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 کلیه مدارک مطالعه شد و مورد تایید می باشد
      مهر و امضای پیمانکار            

 اسناد و مدارک مناقصه

 خاک حملبارگیری و 

 1404سال 
 

از و شماره موبایل ....................................  .....................................اینجانب .................................. دارای شرکت ..................................... با شناسه ملی / کد ملی 
آن اقدام به شرکت در محل کارخانه سیمان اصفهان بازدید نموده و با علم و آگاهی و مطالعه کامل و دقیق کلیه اسناد مناقصه و با قبول تمامی شرایط مندرج در 

 ت می نمایم.مناقصه و ارائه قیم
 

 مهر و امضای پیمانکار 

 :ضوع مناقصهموخلاصه 

)حدود هشتصد و پنجاه هزار یک مطابق با جدول شماره   (متر مکعب 1.000،000 به میزان تقریبا ) متر ( 2000)فاصله  آلوویومخاک  عملیات بارگیری و حمل (1-1
 سنگ شکن  به اضافه صد و پنجاه هزار تن شارژ دپو( فیبه ق میتن شارژ مستق

 درصدی لحاظ می گردد. 35بصره : تمام وزن ها بصورت تقریبی بوده و با کاهش یا  افزایش ت

  مدت انجام موضوع مناقصه:

 مدت انجام کار یک سال شمسی می باشد.

 تضمین شرکت در مناقصه:
 که باید بصورت ضمانتنامه معتبر ثبت شده به نفع شرکت سیمان اصفهان تسلیم گردد.  می باشدریال  میلیارد سیمبلغ  تضمین شرکت در مناقصه

 ماه( 3روز و قابل تمدید به مدت  90) ضمانتنامه مذکور بدون قید و شرط با مدت اعتبار 

 مشخصات شرکت جهت ضمانت نامه: 
       8178979874پستی :کد       8178979874کد اقتصادی :        10260101027شرکت سهامی عام سیمان اصفهان      شناسه ملی :

  03137885100تلفن:  –کارخانه سیمان اصفهان  –شهر ابریشم  –آدرس: اصفهان 

  مورد نیاز در مناقصه:اسناد و مدارک 

 در پاکت )الف( تضمین شرکت در مناقصه بنام شرکت سیمان اصفهان. 
 قیمت پیشنهادیدر پاکت )ب ( اسناد مناقصه و 

در  50ند مالکیت در پاکت )ج( سوابق اجرایی پیمانکار طی سنوات گذشته به همراه کپی قرارداد های مربوطه ومشخصات فنی شامل )لیست ماشین الات به همراه س
 صد ماشین الات و لیست نفرات و قرارداد های مشابه و گردش مالی سال اخیر(

 می باشد. ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها چهارداقل حارائه شده  پیشنهاداتمدت اعتبار 

و دیگر مقررات و معاملات شرکت  نامهمختار است. برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آئینی ارائه شده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها کارفرما (1
 شوند.حسب نیاز تجزیه بهای ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده، تعیین می

 باشد . کارفرما در واگذاری تمام خدمات به یک پیمانکار و یا واگذاری بخشهایی از خدمات و فعالیتهای موضوع مناقصه به چند پیمانکار مختار می (2

 گردند . تبانی کنندگان از فهرست پیمانکاران حذف میهر گاه اطلاع حاصل شود پیشنهاد دهندگان باهم تبانی کرده اند علاوه بر اقدامات قانونی  (3

مورخ  سه شنبهحداکثر تا پایان ساعت اداری روز دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت  تمام اسناد مناقصه، باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد (4
 .م شودتسلی 30/02/1404

 خانهه سیمان اصفهان ساختمان اداری، واحد دبیرابان توحید کارخانخیاتوبان ذوب آهن جاده شهر ابریشم ، اصفهاننشانی محل تسلیم پیشنهادها:   (5

 031-37885454فاکس:     031-37885200و    031-37885100تلفن:   
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پیشنهادی به هر دلیل و تحت هر عنوان، به غیر از دبیرخانه شرکت، به مراجع غیر ذیربط دیگر تسلیم و یا ارسال گردد، این امر به منزله  های چنانچه پاکت (6
مناقصه  شرکت کننده دربه ذکر است لازم ار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص بعهده نخواهد داشت. ذعدم تحویل پیشنهاد تلقی خواهد شد و دستگاه مناقصه گ

  نماید .پس از تحویل پاکتها به دبیر خانه رسید اخذ 

مفتوح نشده و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد « ب»، پاکت « ج»بر اساس معیارهای ارزیابی بر اساس محتویات پاکت  ازیدر صورت عدم احراز حداقل امت (7
 خواهد شد.

 نخواهد شد. از سپری شدن مهلت اخذ پاکت ها، پیشنهاد دیگری پذیرفته پس (8

 پیشنهادات ناقص، مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. به (9

 انتشار آگهی در روزنامه منتخب برای یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد. هزینه (10

اطلاع و آگاهی کامل از موضوع، نسبت به  پیمانکار مکلف می باشد قبل از ارائه قیمت از محل کارفرما و شرایط و نحوه انجام کار بازدید نموده و با علم و (11
 ارائه قیمت اقدام نماید.

 :قراردادشرایط 

 قرارداد:موضوع  -1ماده  
 کارهای اصلی      -الف

سنگ  فیبه ق میمستق)حدود هشتصد و پنجاه هزار تن شارژ تن(  1.000.000)  بایتقر زانیمتر (  به م 4000) حداکثر فاصله  آلوویومو حمل خاک  یریبارگ اتی( عمل1-1
 به اضافه صد و پنجاه هزار تن شارژ دپو( شکن

 درصدی لحاظ می گردد. 35تبصره : تمام وزن ها بصورت تقریبی بوده و با کاهش یا  افزایش  

اد معدنی، جاده دسترسی و عملیات اجرائی و سایر : پیمانکار قبلاً از محل و موقعیت معادن و کارخانه و راه های ارتباطی بازدید نموده و با آگاهی کامل از نوع مو 1تبصره 
 نماید.های مربوطه، اقدام به انعقاد این قرارداد میموارد و شرایط مندرج در قرارداد و پیوست

 اعتراضی در این زمینه ندارد. : در صورت بسته شدن معدن خاک ) آلوویوم( کلیه احجام مندرج در جداول معدن خاک به جداول دپوها منتقل گردیده و پیمانکار حق2تبصره 
 کارهای فرعی -ب 

کارهای کلیه و بالاخره از جمله تهیه و ارائه گزارش کارها  که جهت تکمیل کارهای اصلی قرارداد مورد لزوم باشداز سوی کارفرما اجرای کلیه کارها و دستور کارهای صادره 
 د.شومی ابلاغ 2احتمالی که طبق اسناد و مدارک مندرج در ماده 

گونه شود و هیچالزحمه کارهای اصلی محاسبه میالزحمه این کارها در حق: تمام کارهای فرعی مطرح شده در بالا جزء خدمات جنبی پیمانکار محسوب شده و حق1تبصره 
 گیرد.ی به آن تعلق نمیالزحمه اضافهحق

 شود ان مواد مورد نیاز کارخانه توسط کارفرما تعیین می: زمان کار سنگ شکن و زمان تحویل مواد و نیز نوع و میز2تبصره 
 گونه خللی در امر تولید ایجاد نشود، تامین نماید.و پیمانکار موظف است مواد مورد نیاز کارخانه را به نحوی که هیچ

 صرفا تناژ باسکول خواهد بود. : در این قرارداد هیچ گونه ساعات کاری به پیمانکار تعلق نمیگیرد و ملاک محاسبه صورت وضعیت 3تبصره 

 :اسناد و مدارک -2ماده
 باشد.برآورد مقادیر کار بر اساس جدول خلاصه حجم عملیات موضوع قرارداد بصورت تقریبی می -2-1
 گردد.که همزمان با روند اجرای قرارداد از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ می مشخصات فنی خصوصی و شرح کار -2-2
 گردد.بندی اجرای کار که با توجه به مشخصات فنی خصوصی همزمان با روند اجرای قرارداد توسط پیمانکار ارائه میبرنامه زمان -2-3
 لیست افراد فنی پیمانکار و فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز اجرای قرارداد.  -2-4
 پیمانکار صورت مجلس تحویل تجهیزات و ادوات و ابزارهای کار به  -2-5

 قراردادهای جدید یا امور دیگر در مدت و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و یا در مورد قیمت هانامهها و موافقتمجلس برنامه تفصیلی اجرایی و صورت :1تبصره 
 در چارچوب اسناد و مدارک قرارداد تهیه شود. نیز جزء اسناد و مدارک قرارداد به شمار می آید. این اسناد بایدو به امضای طرفین برسد  گرددتنظیم 

مشخصات ، در درجه سوم شرایط خصوصی در درجه اول قرارداد حاضر، در درجه دوم ی وجود داشته باشدضهرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناق :2تبصره 
ها باشد، در درجه اول متن جداول ضمیمه قراداد ، اما اگر این تناقض مربوط به قیمتخواهد بود ملاک عمل)جدوال ضمیمه قرارداد(  فهرست بهاءنهایت فنی خصوصی و در 

 معتبر خواهد بود.
س از ابلاغ : مدارک و مشخصات فنی قرارداد، بر اساس اطلاعات موجود تهیه شده است و در طول مدت اجرای کارها ممکن است تغییر نماید. در این صورت پ3تبصره 
 ها مطابق شرایط قرارداد و حق الزحمه مربوطه خواهد بود.های جدید، پیمانکار موظف به مبنا قراردادن و اجرای آنعملدستور ال
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 قرارداد:مبلغ  -۳ماده
بر اساس مقادیر تقریبی  رپیمانکاکه شامل قیمت پیشنهادی  گردد.باشد محاسبه و به صورت ناخالص پرداخت میمبلغ قرارداد بر اساس جداول فهرست بها که به پیوست می

 باشد.( میقرارداد 1منضم به قرارداد )موضوع ماده 
 شود.پرداخت می پیمانکاربه  ر متن این قراردادبر اساس روش پرداخت مندرج دحق الزحمه انجام خدمات 

و در صورت  ردیگ یتعلق نم لیدرصد تعد 30گردد تا  یکه توسط دولت اعلام و ابلاغ م ینرخ حمل و نقل بصورت رسم شیصورت افزا بوده و در ییمبلغ قرارداد نها( 1-3
تعلق خواهد  لیدرصد تعد 30به مازاد  دییدر صورت تا ،یداخل یواحد حسابرس صیمعاملات و تشخ ونیسیدرصد نرخ حمل و نقل، پس از طرح در کم 30از  شیب شیافزا

 نخواهد شد. لیمبلغ قرارداد تعد یطیشرا چیدر مبلغ قرارداد نداشته و تحت ه یریو ... تاثارز و تورم  متیق شیکاهش و افزاو  گرفت
 ( کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.2-3
 پرداخت نمی گردد.ای به پیمانکار ( ملاک محاسبه حق الزحمه پیمانکار حجم کار انجام شده بر اساس باسکول کارفرما بوده و مازاد آن هیچ گونه هزینه3-3
باشد مفاصا حساب  یمکلف م مانکاریقرارداد پ انیکسر و در پا تیباشد که از هر صورت وضع یم مانکاریبه عهده پ رهیو غ اتیو مال مهیقرارداد شامل ب نیکسورات ا( 4-3
 گردد. یآزاد م مهیب رهیو سپس مطالبات و حسن انجام کار و ذخ دیرا اخذ نما یو دارائ مهیب

و که به میزان در صورت نرم کردن دپو های خاک کارخانه حق الزحمه بیل مکانیکی معادل فهرست بهای معادل قرارداد استخراج خاک جاری و آیتم نرم کردن دپ (5-3
 درصد حق الزحمه خاک بکر معدن می باشد، محاسبه و پرداخت می گردد. 70

 قرارداد:مدت  -4ماده 
 ماه قابل تمدید می باشد. 3باشد که در صورت توافق طرفین تا می 31/03/1405لغایت  01/04/1404قرارداد تاریخ شروع 

ده از طرف کارفرما : زمان شروع به کار برای برای هر بخش از خدمات توسط کارفرما به پیمانکار اعلام می شود و پیمانکار موظف به انجام آن در موعد مقرر ش1تبصره 
 می باشد.

 :نكارتعهدات پیما – 5ماده

کارفرما نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع قرارداد مطابق  یپس از امضاء قرارداد یا ابلاغ شروع به کار از سو بلافاصلهموظف است  پیمانکار -1-4
 هنگ شده اقدام نماید.اهم یبندبرنامه زمان

تشخیص داده شد به پیمانکار و یا سرپرست کارگاه  یو فن یفرد صلاحیت فاقد او نظارت دستگاه یا کارفرما نماینده توسط پیمانکار، پرسنل از یکی گاه هر -2-4
 .نماید جایگزین یو سوابق با نفرابلاغ می گردد و پیمانکار موظف است ظرف حداقل زمان ممکن نامبرده را از کارگاه خارج نموده و یک 

عهده هرا ب بران خسارات هرگونه حادثه ای به اشخاص ثالث و مسئولیت ناشی از آنبکار گرفته شده را بیمه نموده و ج آلات نیماشموظف است کلیه  پیمانکار -3-4
 گونه مسئولیتی ندارد.بگیرد و کارفرما در این رابطه هیچ

های حد امکان مساعدتباشد و کارفرما در صورت نیاز در عهده او و با هزینه نامبرده میآلات پیمانکار بهتأمین سوخت مصرفی شامل بنزین، گازوئیل و روغن ماشین -4-4
 یهانهیهز هیسوخت توسط کارفرما کل نیمعمل خواهد آورد. در صورت تا( به سوخت رهیبرای معرفی به ارگان های ذیربط جهت دریافت سوخت و مخازن جهت ذخ لازم را )

 . گرددیکسر م مانکاریپ تیمربوطه از صورت وضع

ی به جانب یها نهیبه همراه هز یآن طبق نرخ مصوب کشورروز نرخ  مانکاریدر محاسبات پ لییگازو تریهر ل متیق یمبناسوخت توسط کارفرما،  هیدر صورت ته: 1تبصره
 می باشد. روز

احتمالی و خسارات : پیمانکار مکلف می باشد در طول مدت قرارداد امور قانونی مربوط به سهمیه سوخت را رعایت نماید، در غیر اینصورت مسئولیت کلیه جرائم 2تبصره
 .ناشی از عدم رعایت مقررات بعهده پیمانکار می باشد

 دستورالعمل براساس و قرارداد فنی مشخصات و خصوصی شرایط ،شده میتنظ یندبزمان برنامه طبق را قرارداد این موضوع عملیات شودمی متعهد پیمانکار -5-4

وسائل حمل  ،کادر لازم فنی و غیر فنی مصالح،، تعویض قطعات مصرفی،  کامل جهت تعمیراتقطعات کلیه وسائل کار اعم از لوازم،  تهیه. دهد انجام کارفرما ایه
و تاخیر در پرداخت  باشدعهده پیمانکار میه ب ورزند می اشتغال قرارداد این وع... کارکنان و کارگرانی که برای عملیات موضایاب و ذهاب و  خوراک و ،و نقل

 صورت وضعیت ها نباید توجیهی برای تاخیر در انجام امور این قرارداد باشد.

فعالیت ها و لیست ماشین آلات فعال خود را در پایان هر ماه در فرمت مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. )یکی از مستندات موظف است گزارش  پیمانکار -6-4
 هر ماه ارائه گزارشات ماهانه می باشد.( ارائه صورت وضعیت در پایان 

( جهت بارگیری  و حمل خاک مورد نیاز و  470پیمانکار موظف به تامین مقدار لازم ماشین آلات طبق نظر کارفرما شامل: سه دستگاه لودر )معادل کوماتسو  -7-4
چرخ یا تک( برای بارگیری  6عدد کامیون ) 15تن بنز ( و یا  15چرخ  10 دستگاه کامیون) 10یک عدد لودر پشتیبان )جهت تسطیح دپو به هزینه پیمانکار( و حداقل 

 تن با نظر کارفرما و شارژ در قیف سنگ شکن هیشمن می باشد و کلیه ماشین آلات باید دارای بیمه شخص ثالث باشند. 6000تن تا  4500و حمل روزانه 
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اقدام نماید که هیچگونه ریزشی در مسیر تردد کامیونها رخ ندهد؛ در صورت نیاز به اصلاح باشد به نحوی نسبت به جابجایی مواد اولیه پیمانکار موظف می -8-4
 معابر کامیون رو پیمانکار موظف به ترمیم معابر )خاکریزی و تسطیح با گریدر( در اسرع وقت و به هزینه خود میباشد.

ن را حدس و نسبت به تعمیر آن اقدام نمود، بهر حال در صورت خرابی ماشین در اثر کنترل روزانه فنی ماشین آلات می توان قبل از بروز مشکل اساسی آ -9-4
رت بروز هر گونه تاخیر آلات پیمانکار موظف است آنها را سریعا تعمیر نماید و یا در صورت کمبود وقت آن را با ماشین معادل به هزینه خود جایگزین نماید در صو

برابر هزینه معادل  1.5ت وارد شده به کارفرما جریمه و یا در صورت جایگزین نمودن تجهیزات معادل توسط کارفرما در انجام کار متناسب با زمان تاخیر و خسارا
 از پیمانکار کسر و خسارات وارده نیز از صورت وضعیت او کسر می گردد.

تناسب با خدمات ارایه شده به پیمانکار از صورت در صورت بکارگیری پرسنل کارخانه در امور سرویس و نگهداری ماشین آلات به هر نحو، هزینه ای م -10-4
 وضعیت او کسر می گردد.

 صورتدر صورت بکارگیری متخصصین پیمانکار در بخش های داخلی کارخانه جهت انجام تعمیرات ماشین آلاتی به غیر از موضوع قرارداد هزینه آن به  -11-4

 توافقی و با استعلام واحد بازرگانی و ناظر قرارداد پرداخت می گردد. 

باشند و پیمانکار موظف کلیه رانندگان پیمانکار باید به وسیله ارتباط تلفن یا بی سیم که توسط پیمانکار تهیه می گردد با ناظر یا ناظرین قرارداد در ارتباط  -12-4
 به تهیه وسایل ارتباطی مجاز می باشد.

 یمه شخص ثالث کلیه ماشین آلات این قرارداد نیز با پیمانکار می باشد.هزینه ب -13-4

 لات می گردد.کسب دستور مستقیم رانندگان و نفرات پیمانکار از سمت ناظرین قرارداد مجاز بوده و ممانعت پیمانکار منجر به عدم تأیید کارکرد ماشین آ -14-4

واست کارفرما موظف به ارایه فیش پرداختی بیمه تامین اجتماعی پرسنل این قرارداد به علاوه بر بیمه نمودن مسئولیت مدنی پیمانکار درصورت درخ -15-4
این قرارداد بصورت ماهیانه می باشد که در صورت عدم ارایه صورت وضعیت ماه مربوطه به پیمانکار  ی پرسنلو پرداخت حقوق و مزایا همراه لیست افراد بیمه شده

 پرداخت نخواهد شد.

درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان آور بعهده پیمانکار می باشد و  4یروهای پیمانکار مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور باشند، پرداخت تبصره: چنانچه ن
 کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

هم از پیمانکار بخواهد و پیمانکار موظف به انجام  و حمل را با یریحمل را بصورت جداگانه یا انجام عملیات بارگ ای یریبارگ اتیتواند عملکارفرما می -16-4
 کارخانه( خواهد بود. ازیمورد ن تیآن مطابق نظر کارفرما )با اولو

اعتراض و  چگونهیهو یا هرگونه تعطیلی بدلیل دستورالعمل های دولتی و قضایی،  کارخانه به مدت سه ماه یلیتا در صورت تعط گرددیمتعهد م مانکاریپ -17-4
 .باشد یقرارداد ذکر شده م گرید یکه در بندها راتیتعم لیبدل لاتیاز تعط ریبه غ لاتیتعط نینداشته باشد، در ضمن ا یانیو ز ضرر یادعا ای

ها نمی تواند کرد کارگاه را داشته باشد و تاخیر در پرداخت صورت وضعیتپیمانکار باید برای مدت دو ماه استطاعت مالی جهت پرداخت حقوق و خرج -18-4
 کرد کارگاه و کارکرد ماشین آلات باشد. مانعی برای ممانعت پیمانکار از پرداخت حقوق و خرج

 HSEهای ابلاغی واحد طب کار، ایمنی، اداری و زیست محیطی و تمامی دستور العمل HSEفاد الحاقیه باشد ضمن رعایت کلیه مپیمانکار موظف می -19-4
دام و بارگیری در حد کارفرما و نمایندگان او تمامی استانداردهای قانونی در خصوص حمل بار با وسایل  نقلیه شامل رعایت سرعت مجاز، انجام معاینات بدو استخ

 باشد.ایت نماید. در غیر این صورت حق فسخ یکجانبه قرارداد برای کارفرما محفوظ میتناژ مجاز را دقیقا رع

 بایست دارای گواهینامه صلاحیت فنی و ایمنی مورد تایید از اداره کار بوده و یک نسخه از آن را تحویل کارفرما نماید.پیمانکار می  -20-4

که بنا به تشخیص کارفرمـا و نـاظر صـلاحیت کـار در شرکت کارفرما  در مورد کارکنانی کارکنان در هر حال بعهده پیمانکار میباشد.د مسئولیت عملکر -21-4
پیمانکـار مبنـی بـر پـذیرش کـارگر مورد نظر شود، پیمانکار متعهد است با  و سازمان کاری را نداشته باشند و اخراج آنان موجب صدور حکمی درمحکومیـت

د بازگشـت بکـار در محـل کارفرمـا منتفـی گـردد. در صورت عدم تحقق این امر، کارفرما مجاز به فسخ قرارداد خواهمحکوم له بنحوی سازش نماید کـه موضـوع 
 بود.

کار  طیهای که در محهو چنانچه هرگونه اتفاق و حادث دیو حوادث بنما دادهایاز حادث شدن رو رییلازم را برای جلوگ هاییریشگیموظف است پ مانکاریپ -22-4
 خواهد بود. مانکاریپآن  فرییک تیاز حادثـه و مسئول یناشـ ی( مسئول جبران کـل خسـارت قـانونریتقص زانی)صرف نظر از م دیبوجود آ مانکاریبرای کارکنان پ

ت )مطابق مصوبات شورای پیمانکار موظف است امکانات ضروری و غیرقابل اجتناب و در حد متعارف اعم ازحقوق و دستمزد مناسب، سنوات و پایه سنوا -23-4
ایت کلیه مقررات و قوانین عالی کار( و سایر مزایای دیگر را برای کارکنان خود تأمین نماید و موجبات دلگرمی آنان را فراهم آورد. بطور کلی پیمانکار ملزم به رع

 .کار و تأمین اجتماعی در قبال کارکنان خود خواهد بود
(، ابزار کار، مواد مصرفی، وسایل و تجهیزات و ، غذاامکانات رفاهی)ایاب و ذهاب پرسنل،سرویس وسکونت پرسنلکارفرما هیچگونه مسئولیتی در مورد  -24-4

صورتیکه پیمانکار با هماهنگی سایر نیازمندیهای عمومی پیمانکار نداشته و پیمانکار ملزم به تأمین کلیه نیازمندیهای عملیاتی کار و نیازهای کارکنان خود میباشد در 
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بحساب پیمانکار منظور و از اولین صورت وضعیت  درصد بالاسری 20با لحاظ  افقت کارفرما از امکانات کارفرما استفاده نماید بر اساس تعرفه های کارفرماو مو
 .کسر خواهد شد

( برای پرسنل شاغل در موضوع قرارداد قبل از شروع به کار بوده و ارائه  یمدن تیمسئول مهیحوادث ) ب یای لازم و کاف مهیملزم به پوشش ب مانکاریپ -25-4
 باشد. یم یالزام ینسخه از آن به دستگاه نظارت، امور قراردادها و واحد مال کی

ات بـه پیمانکار تحویل امکانات، تأسیسات، اموال و تجهیزاتی که از سوی کارفرما تحویل پیمانکار میگردد برابر صورتجلسـه بـا ذکـر کیفیـت و مشخصـ -26-4
 .و بنحو احسن نگهداری نماید را بـر اسـاس نیـاز تحویل گرفته میشود. پیمانکار موظف است کلیه وسایل موجود و هرگونه تجهیزات جدید در طول مـدت قـرارداد

ارفرما موجود است پس از اعلام کارفرما حداکثر پیمانکار مکلف است به محض خاتمه قرارداد کلیه اموال و وسایل و تجهیزات خود را که در محل کاری ک -27-4
جابجایی و عندالزوم  ظرف یک ماه خارج نماید و چنانچه به هر علت این امر محقق نگردد کارفرما مجاز است بدون نیاز به هر گونه اقدام قانونی و رسمی نسبت به

 .صان و اتلاف اموال پیمانکار بر عهده کارفرما نخواهد بودمزایده یا فروش آنها اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت هر گونه عیب و نق
 وطه مراتبدر صورتی که محدوده کاری پیمانکار، آثارتاریخی، اشیاء عتیقه و مسکوکات فلزی و نظایر آن پیدا شود پیمانکار موظف است طبق قوانین مرب -28-4

 .را بلافاصله به کارفرما اطلاع دهد 

ت و پرسنل خود را تحت پوشش بیمه های اجباری و حوادث مطابق با قوانین جاری قرار دهد و مدارک بیمه نامه پیمانکار موظف است کلیه ماشین آلا -29-4
 .کارفرما تحویل و به رویت دفتر معدن نیز برساند H.S.Eواحد ها را به دستگاه نظارت و 

 د.جهت رفت و برگشت به محل موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باش کلیه دستگاه هاکرایه حمل  -30-4

بعهده و کلیه تاسیسات استحمام تعمیر و نگهداری، سرویس دهی، سرمایش و گرمایش  وکلیه هزینه های مربوط به محل استراحت رانندگان پیمانکار  -31-4
 . پیمانکار می باشد

حد مورد نظر  در صورت توقف خط تولید برای مدت زیاد ) تا سه ماه متوالی ( مراتب به پیمانکار ابلاغ شده و پیمانکار موظف است میزان حمل مواد را تا -32-4
و با مجوز کارفرما کاهش  کارفرما کاهش داده و در مدت زمان این توقف پیمانکار می تواند تعداد ماشین آلات مربوطه را به نسبت کاهش میزان استخراج و حمل

روز قبل از راه اندازی مجدد خط تولید مراتب به پیمانکار اعلام می گردد تا پیمانکار نسبت به تامین مجددماشین  5داده و از محوطه معدن خارج نماید بدیهی است 
حمل نشده از معادن طی مدت توقف  آلوویومست با نظر کارفرما میزان اقدام نماید. بدیهی ا آلوویومآلات مورد نیاز جهت بارگیری و حمل حداکثر مقدار مورد نیاز 

 سیستم ، ازحجم قرارداد کاسته شده و پیمانکار هیچگونه اعتراضی به کاهش حجم قرارداد از این توقف نخواهد داشت. 
پرسنل پیمانکار الزامی است. بطوریکه کلیه راننده توسط هر کدام از  رعایت کلیه مقررات راهنمائی و رانندگی و نکات فنی و ایمنی در حین انجام کار -33-4

و ویژه متناسب با وسیله مورد نظر طبق مقررات راهنمائی و رانندگی باشند و در غیر  1 های پیمانکار بایستی جهت رانندگی با ماشین آلات دارای گواهینامه پایه
و در صورت بروز حادثه مسئولیت های بروز حوادث جانی و مالی متضامناً به عهده پیمانکار  اینصورت از رانندگی ایشان با وسایل و ماشین آلات جلوگیری خواهد شد

 .و راننده بوده و کلیه خسارات از پیمانکار اخذ خواهد شد
باطله برداری ، و  ریزی تمامی عملیات از قبیل خاک آماده سازی معدن در هنگام پیش روی سینه کارهای معدن و نیز کلیه عملیات مربوط به راهسازی و -34-4

سکوهای بارگیری و بطور کلی تمامی موارد مربوط به استخراج و احداث راه داخل معدن به عهده و با هزینه  احداث پله های استخراجی و احداث وتجهیز سینه کار،
کارفرما تعلق خواهد داشت و پیمانکار هیچگونه ادعای گونه ادعائی ازطرف پیمانکاربه پیمانکار بوده که پس از اتمام موضوع قرارداد ویا فسخ قرارداد بدون هیچ

 . حقوقی و مالی در این زمینه نخواهد داشت
بعهده کارفرما خواهد بود و پیمانکار قبل از هرگونه اقدام بایستی برنامه بهره برداری و نقشه راهها وسینه کارها و سایر  معدن آلوویوم ارائه طرح استخراج  -35-4

 .ما و قسمت های ذیربط هماهنگ نموده و پس از تایید ناظرکارفرما اقدام نمایدموارد را با ناظر کارفر
 پیمانکار می بایست در محلی که کارفرما مشخص می نماید نسبت به تجهیز کارگاه واحداث کمپ محل اسکان پرسنل به هزینه خود اقدام نماید و -36-4

توسط شرکت سیمان احداث گردیده  تاسیسات احداثیدرصورتی که بعد از خاتمه قرارداد  کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت بدیهی است
 .دون پرداخت وجهی متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار حق هیچگونه ادعایی نداردب

  موضوع قرارداد را پذیرفته است پیمانکار اذعان میدارد که از کلیه مقررات مربوط به استخراج و معادن مطلع بوده و با علم و آگاهی کامل مسئولیت -37-4
نیز ملزم به تامین بار ها و شبافزایش خواهد یافت و پیمانکار در روز های تعطیل و یا شیفت شب صورت نیاز امور معادن، تعداد روز کاری ماهیانه در  -38-4

 .خواهد بودبدون محاسبه هزینه اضافی مورد نیاز 
، پیمانکار موظف است برای شروع کار قرارداد کلیه کارت های سـوخت ماشـین آلات حمل کارخانه برای تحویل سوخت از محل جایگاه مستقر در  -39-4

 . تحویل دهد تا با هماهنگی شرکت نفت نسبت به اخذ سهمیه سوخت اقدام گردد بازرگانی)کامیون ها( را به واحد 
از تهیه و تامین روغن، قطعات، تعمیرات و امثالهم بعهده و با هزینه  مربوط به ماشین آلات موضوع قرارداد اعمتعمیرات ونگهداری کلیه هزینه های  -40-4

 .پیمانکاراست
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راصادر  جهت دپو سازی اطراف سنگ شکن متوقف گردد و دستگاه نظارت مجوز ریختن بار بهسنگ شکن درصورتیکه به هر دلیلی بار حمل شده به  -41-4
 .بر عهده و با هزینه پیمانکار خواهد بود و شارژ مجدد قیف سنگ شکن یمنی لبه تخلیه دپونماید تسطیح، آماده سازی، رگلاژ، ریسه گذاری جهت افزایش ا

 ها نباید مانعی برای انجام آن باشد.پیمانکار باید توانایی بار رسانی در تمامی ساعات شبانه روز در صورت نیاز را داشته باشد و نقص فنی دستگاه -42-4
 یاجتماع امور و کار یعال یشورا یها العمل دستور طبق را خود پوشش تحت کارکنان و کارگران هیکل و روهاین ماهانه حقوق است موظف مانکاریپ -43-4

 تحت کارکنان اریاخت در ماه هر انیپا در و هیته را کارکنان و کارگران یحقوق شیف است لازم مانکاریپدر صورت درخواست کارفرما . دینما پرداخت انهیماه بصورت
 حساب به قبل ماه حقوق زیوار ستیل ارائه به منوط مانکاریپ به ماه هر تیوضع صورت.پرداخت دینما تیوضع صورت وستیپ را آن از نسخه کی و قرارداده پوشش

 .باشد یم تیوضع صورت مهیضم به مهیب ستیل زیوار شیف و (بانک توسط شده دیی)تا کارکنان یبانک

اقدام  یبدون اطلاع قبل مانکاریپ رییتواند نسبت به تغ یم مانکاریاز پ ینسب تیدر صورت عدم رضا ایمنافع خود و در طول قرارداد  یکارفرما در راستا -44-4
 نخواهد داشت. ینوع اعتراض چیحق ه مانکاریصورت پ نیدر ا د،ینما

و محوطه ها و سرویس های بهداشتی و شارژ پیمانکارموظف میباشد نسبت به رعایت نظافت درکلیه نقاط حوزه استحفاظی بالاخص در اتاقهای اداری  -45-4
دام مورد استفاده خود و ناظر و محوطه آنها علاوه بر نظافت دررعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی وچیدمانهای وسایل و تجهیزات بنحو احسن اقمواد شوینده 

ماری که ازطرف مسئولین داخلی وخارجی ومیهمانان مناطق مذکور صورت نموده و دراین خصوص کلیه مقررات کارفرما را رعایت نماید بطوریکه در بازدیدهای اق
ردد درغیر اینصورت میگیرد رعایت نظم و انضباط در چهارچوب سیستم های مدیریتی که کارفرما گواهینامه آنها را اخذ می نماید درشأن کارفرما کاملاً رعایت گ

 در صورت تکرار متناسب با نوع تخلف از طرف ناظر جریمه در نظر گرفته خواهد شد. هد شدطبق نظر ناظرین قرارداد نسبت به اخطار کتبی اقدام خوا
ار دپو پیمانکار متعهد می گردد نسبت به بارگیری کلیه مواد استخراجی )خاک آلوویوم( در معدن، نهایت سعی و کوشش خود را بنحوی نماید که هیچ ب -46-4

مستخرجه هنگام بارگیری و در صورت تایید کارفرما، هزینه تناژ مواد مستخرجه از صورت وضعیت پیمانکار کسر  ای به جا نمانده و در صورت بجا ماندن موادشده
 می گردد.

ب انحراف درصورت انتقال اطلاعات خلاف واقع به هر کدام از پرسنل کارفرما و یا پرسنل وابسته و در ارتباط با کارفرما و به تشخیص کارفرما که سب -47-4
ریال به عنوان جریمه  ونمیلی بیستضرر و زیان وارده و در هر صورت مبلغ  کارفرما را فراهم نماید علاوه بر اخذ یو معنو یوجبات ضرر و زیان ماداذهان گردد و م

 گردد. یاز پیمانکار کسر م
و چنانچه در صورت نشت  دینما یمانه تلقمحر دینما یکسب م مانیخود در معدن شرکت س تیرا که در زمان فعال یباشد اطلاعات یمکلف م مانکاریپ تبصره:

 ضرر و زیان وارده به کارفرما مستوجب کسر جریمه ای متناسب با ضرر و زیان وارده به کارفرما خواهد بود.به کار فرما وارد گردد  یاطلاعات ضرر
ل نیروهای تابعه اقدام نماید در هر صورت پیمانکار در صورت خرابی تجهیزات کارفرما پیمانکار متعهد به خویشتن داری می باشد و باید نسبت به کنتر -48-4

عای هر گونه ضرر و زیان قبول می نماید در صورت وجود خرابی هیچ ادعایی نداشته باشد و ماشین آلات خود را تا انجام تعمیرات آماده به کار نگهداشته و ایراد اد
 را از خود سلب می نماید.

نین با خود پیمانکار، هیچ کارفرما در قبال رفتار نیروهای پیمانکار با یکدیگر و با نیروهای کارفرما و یا با سایر نیروهای مشغول در کارگاه و اشخاص ثالث و همچ -49-4
کارفرما می تواند در صورت هر بار مشاهده درگیری و گونه مسئولیتی نداشته و جبران کلیه خسارتها و  پاسخگویی در تمامی مراجع ذیصلاح بعهده پیمانکار می باشد، ضمناً 

درصد مبلغ صورت وضعیت همان ماه پیمانکار را بعنوان جریمه کسر نماید و در صورت تکرار تا سه مرتبه، ضمن ضبط تضمین انجام  2نزاع و ایجاد اخلال در نظم کارگاه تا 
  اقدام نماید.تعهدات، نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد و جایگزینی پیمانکار 

نیاز باشد،  درصورتیکه به تشخیص کارفرما در موارد خاص نیاز به بارگیری و حمل خاک بدون امکان توزین و در قالب مسافت های جداول مندرج در قرارداد -50-4
/3mپیمانکار موظف می باشد تا براساس متر مکعب مصالح حمل شده برای خاک های بر جا با چگالی 

Ton2
/3mبه میزان  و چگالی نابرجا 

Ton1.65
نسبت به تنظیم صورت  

 وضعیت اقدام نماید.

صورت مشترک انجام می گردد و تبصره: ملاک محاسبه احجام، نقشه برداری قبل و بعد از جبهه کار و منابع قرضه می باشد که پس از معرفی نماینده نقشه بردار پیمانکار ب
 لاک محاسبات نقشه برداری نماینده کارفرما می باشد.در صورت عدم معرفی نقشه بردار توسط پیمانکار، م

 :کارکنان پیمانكار –6ماده
دار به تعداد کافی و متناسب با عملیات مورد قرارداد داشته باشد و پس های مختلف این قرارداد در کارگاه خود کارگران صلاحیتپیمانکار باید به منظور اجرای فعالیت –1-6

 با ذکر نوع تخصص آنان تسلیم کارفرما نماید. کنندهای موضوع این قرارداد کار می پرسنل خود را که برای اجرای فعالیت ستیقرارداد لروز از امضاء این  3از 
و  دیتفاده نما( اسیپزشک ایدائم  تینداشته باشند )معاف یمنع یعموم فهیسال که از نظر خدمت وظ18حداقل  یموظف است که از افراد دارای سن قانون مانکاریپ-2-6

 و... بعمل آورد. ادیلازم از نظر اعت شاتیآزما رییباشد و لازم است قبل از بکار گ یناظر ممنوع م صیسال بنا به تشخ 65استفاده از افراد بالای  نیهمچ
به هر نحو که  نهیبوده و مشمول کسر هز ریپذو مجوز کتبی دستگاه مربوطه از طریق کارفرما امکان یکار گماردن کارکنان کارفرما توسط پیمانکار با هماهنگ به -3-6

 .شودیم مانکاریپ تیکارفرما صلاح بداند از صورت وضع
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 کلیه مدارک مطالعه شد و مورد تایید می باشد
      مهر و امضای پیمانکار            

 در قراردادهای خود با این افراد را قید نماید. گانهیپیمانکار موظف است شرط عدم مداخله کارکنان ب -4-6
در پیمان خود با کارکنانش بوده و کارفرما از این بابت هیچگونه تعهد یا مسئولیتی ندارد و  مانکاریئول هر گونه نتایج ناشی از عدم ذکر شرایط کارکنان پپیمانکار مس -5-6

 باشد.به کارفرما به عهده پیمانکار می انیجبران خسارت و ضرر و ز
 باشد.گونه دعاوی جزء مسئولیت پیمانکار مین پیمانکار نخواهد داشت و فیصله دادن به اینگونه مسئولیتی نسبت به دعاوی کارکناکارفرما هیچ -6-6
 اجازه استفاده از افراد بازنشسته به هر عنوان در قرارداد مذکور را ندارد. مانکاریپ -7-6
باشـد. ضمناً در صورت اعلام  یمـ مانکاریپ نهیکارفرما به هز ایخود  شنهادیو شرکت در آن با پ یسنج ازیآموزش دوره های مرتبط با موضوع قرارداد و بر اساس ن -8-6
 .دینما یرا معرف ربطیموظف است کارکنان ذ مانکاریپ ا،خـارج از کارخانـه، بـا ابـلاغ کارفرم ـایدر کلاسهای داخل کارخانـه و  دیجد ایآموزش در تخصصهای موجود و  ازین

 باشد. یم مانکاریآن بعهده پ نهیهز هیانجام دهد و کل یواحد بهداشت حرفه ا یبدو استخدام از پرسنل خود و با هماهنگ ناتیباشد معا یمکلف م مانکاریپ -9-6

 نمایندگان: -7ماده
و سرپرست  دینما یمعرف شانیبه ا یمعدن را بطور کتب نیبا ناظر یبعنوان سرپرست کارگاه با سابقه کار مرتبط جهت هماهنگ ندهینفر نما کیموظف است  مانکاریپ -1-7

دستگاه  یبا هماهنگ صلاحیذ یشخص ینیگزیبه جا تنسب مانکاریپ شانیا ییدر صورت عدم کارا دیواحد معدن نسبت به انجام امور اقدام نما یمیکارگاه بر اساس برنامه تنظ
 . دینظارت اقدام نما

 نیمطابق نظر ناظر ستیبا یم مانکاریبه پ ییامور اجرا هیرابطه کل نیخواهد شد. در هم یبه کارفرما معرف یبصورت کتب شانیا نیجانش ندهیدر صورت عدم حضور نما -2-7
را  یکارگاه خواهد بود و کارفرما جرائم مال رپرستبه عهده س مانکارینامطلوب توسط پرسنل پ تیفیکم کاری و انجام کار با ک تیقرارداد به نحو احسن انجام شود و مسئول

 باشد. یاخت حسن انجام کار اعمال خواهد نمود و قابل برگشت نمدر پرد
لازم با پیمانکار معین خواهد کرد و اختیارات این نماینده را برای پیمانکار مشخص خواهد  یکارفرما نماینده خود را برای اجرای قرارداد حاضر و سایر هماهنگی ها -3-7

 نمود.

 تعهدات کارفرما:  -8ماده
 معرفی است خواهد نمود. بدیهی یمصالح و لوازم مورد نیاز معرف یبرخ یجهت اخذ حواله ها یدولت یپیمانکار را به ادارات و ارگانهادر صورت صلاحدید کارفرما -1-8

 .باشدمذکور بر عهده پیمانکار می هایذیربط جزء تعهدات کارفرما بوده و دریافت حواله یهاپیمانکار به ارگان
 .دنماییابلاغ م مانکاریاسناد و مدارک موجود و مورد لزوم قرارداد را به پ هیکارفرما کل -2-8
 .دینما یابلاغ م مانکاریجهت اجرا به پ دیو پس از تائ یرا بررس مانکاریپ یارائه شده از سو یشنهادهایپ هیکارفرما کل -3-8

 .است قرارداد آمده یخصوص طیتعهدات کارفرما در شرا ریسا –تبصره
وارد شدن خسارت به کارفرما در چهارچوب قرارداد و  ایها و  نهیهز شیرا به شرط عدم افزا مهندسی – یفن یهر گونه همکار مانکاریکارفرما در صورت درخواست پ-4-8

 .گرددیمطالبه نم یا نهیو از بابت آن هز دینما یم مانکاریکار، با پ نهیدر جهت انجام به

 ها و مدارک:قالب گزارش -9ماده
 اتیکارفرما عمل دییهای خود را براساس شرایط خصوصی و مشخصات فنی کار ارائه نموده و پس از تاها، اسناد و مدارک مربوط به فعالیتملزم است کلیه گزارش مانکاریپ

عایت استانداردها، معیارها و مشخصات فنی معمول و یا ر بهمتعهد  مانکاریمطرح نشده باشد پ یخاص یکه مقررات و دستورالعمل ها ی. ضمناً در موارددیمربوطه را اجرا نما
 باشد.اول( می تیها و معیارهای تعریف شده از طرف کارفرما )در اولوروش

 دقت و کوشش:  -10ماده
 نجام دهد.ای با دقت و مهارت معمول اها و اصول متداول فنی و حرفهکار بردن روشپیمانکار باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با به 

 حق واگذاری: -11ماده
 مانکاریپ تیسبب سلب مسئول یو واگذار باشدیم یگریشرکت د ایاز موضوع قرارداد به شخص  یقسمت ایتمام  یکارفرما مجاز به واگذار یو مجوز کتب یپیمانکار با هماهنگ

 نخواهد بود.

 نامه:حسن انجام کار و ضمانت  -12ماده
 نانیآلات و  اطم نیماش یو نگهدار ریو در تعم مانکاریپرسنل پ یاز سهل انگار یریعنوان تضمین حسن انجام کار، جلوگدرصد به 10از هر صورت وضعیت پیمانکار  -1-12

( هر سه ماه آزاد مانکاریپرسنل پ یپرسنل با امضا وقپرداخت حق یبانک شیف هی)ارا یدستگاه نظارت و امور مال دییکسر و  پس از تا مانکاریاز پرداخت  کامل حقوق پرسنل پ
 .  دینمایم
موظف به ارئه  اسناد رهن   مانکاریاصفهان پ مانیس دیباشد. بنا بر صلاحد یم الیر اردیلیم یوشرط معادل س دینامه حسن انجام تعهدات قرارداد بدون قمبلغ ضمانت-2-12

 .باشدیم  آلات خود معادل مبلغ فوق به نفع کارفرما نیماش
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 :کار مقادیر تغییر – -1۳ماده
شد که در طول مدت قرارداد حجم خدمات مختلف مذکور در قرارداد را به هر نحو که خود صلاح بداند تغییر دهد. این تغییرات می تواند به نحوی با تواندیکارفرما م-1-13

 و پنج درصد( افزایش یا کاهش یابد. ی)س %35مبلغ واحجام و اوزان کل قرارداد حداکثر تا سقف 

 بازرسي عملیات: -14ماده
باشد و پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد و دستورات کارفرما یا نماینده او و در می یو ینظارت بر اجرای مفاد قرارداد به عهده کارفرما یا نماینده قانون -1-14

 .دیاجرا نما حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست این پیمان
 تواند در مدت اجرای هر یک از عملیات قرارداد انجام کار را در ضمن اجرای آن بازرسی نماید.کارفرما می-2-14

آلات و دیگر فعالیتهای مربوطه، به عهده کارفرما ، نظارت و کنترل عملکرد کلیه ماشین و حمل مواد و هماهنگی آن با کارکرد سنگ شکن یری: نظارت و کنترل بارگ1تبصره
 باشد. یم

 د.باش ی: پیمانکار مسئول اجرای صحیح عملیات )مطابق شرایط خصوصی و مشخصات فنی(، با در نظر گرفتن سلامت کار و پرسنل مربوطه م2 تبصره
 م دهد.پیمانکار موظف است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده کارفرما به عمل آورد ودستورات فنی و تخصصی او را در خصوص موضوع قرارداد انجا: 3 تبصره

 اشتباهات و  نواقص: -15ماده
انجام شده مشاهده  اتیعمل ایدر مدارک  یاشتباهات و نواقص اتیهر قسمت از عمل جهینت افتیپس از در ای هاتیاز فعال یبازرس نیاو ح ندهینما ایهرگاه کارفرما  -1-15

 . دیاقدام نما رفرمالازم نسبت به رفع آن مطابق نظر کا یدگیمکلف است پس از رس مانکاریو پ دهدیاطلاع م مانکاریکند مراتب را به پ
نخواهد بود و  اتیعمل یدر حسن اجرا مانکاریپ تیرافع مسئول مانکار،یاشتباهات پ ایو در مورد رفع نواقص ا ندهینما ایو تذکرات کارفرما  هایو بازرس هینظارت عال -2-15

 راداتیخود موظف به رفع آن ا نهیبه هز مانکاریپ د،یبرخورد نما یواقصو ن راداتیاو به ا ندهینما ایکارفرما  ات،یبعد از اتمام عمل ایو  اتیعمل هیکل ییکنترل نها نیهرگاه در ح
خسارات وارده توسط  به لحاظ زمانی زمان جبران آن سپری شده باشد، اینباشد  ریو نواقص امکان پذ راداتیکارفرما رفع ا صیکه به تشخ یباشد و درصورت یو نواقص م

 کسر خواهد شد. مانکاریالزحمه پکارفرما از حق
های ناشی از قصور یا اشتباه پیمانکار و رفع اشتباهات و جبران زیان باشدیکارفرما م یاز سو یابلاغ یهاها و دستورالعملدرست طرح یپیمانکار مسئول اجرا -3-15
به تشخیص  مانکار،یاز قصور پ یای برای این اقدامات نخواهد داشت. در صورت به وجود آمدن خسارت ناشگونه حق الزحمه اضافهعهده وی بوده و حق ادعای هیچبه

 .گرددیکسر م مانکاریشرایط خصوصی آن محاسبه و از مطالبات پ ایقرارداد  نیارده مطابق مفاد اکارفرما، خسارات و

 ها:تصویب گزارش -16ماده
 .های کامپیوتری مربوطه به کارفرما یا نماینده او تحویل می دهدها و کلیه مدارکی را که باید به تصویب برسد به همراه فایلپیمانکار طرح ها، گزارش -1-16
ها و مدارک از صورت کلیه گزراشنظر خود را اعلام خواهد نمود؛ در غیر این مانکار،یپ یهاکارفرما یا نماینده او ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت مدارک و گزارش -2-16

 طرف کارفرما یا نماینده  او تأیید شده تلقی می گردد.
 نهایی را در اختیار کارفرما جهت مطالعات قرار دهد. ییک نسخه از مدارک و نقشه هاپیمانکار در صورت درخواست کارفرما باید  -3-16

 پرداخت  شیپ -17ماده
 .ردیگ یتعلق نم یپرداخت شیقرارداد پ نیبه ا

 ها:پرداخت -18ماده
در پایان هر ماه صورت وضعیت  دیبا مانکاریپ نیباشد. هم چن یم شانیبر عهده ا یکیزیبه صورت ف هیبوده و ارائه اول مانکاریبر عهده پ هیاول تیصورت وضع میتنظ-1-18

 پرداخت حقوق تا دهم هر ماه جهت ارائه گزارشات به کارفرما ارائه نماید. هیدییو تا مهیب ستیل لیاز قب وستیعملکرد خود را به انضمام پ
 .دهدیپس از کسر مبلغ کسور قانونی و حسن انجام کار در دستور پرداخت قرار م( را کنترل و اصلاح نموده و 18-1کارفرما صورت وضعیت های مذکور در بند )-2-18
های حمل مواد خود را با انتخاب نماینده کارفرما توسط یکی از از کامیون یمواد حمل شده میسر نباشد، پیمانکار موظف است تعداد هیدر صورتی که توزین کل-3-18

ها امکان پذیر نباشد، ملاک کامیون توزینها ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. در صورتی که به تشخیص کارفرما ین وزن آنهای کارخانه توزین نماید و میانگباسکول
 کارخانه خواهد بود. دیمحاسبه، گزارش واحد تول

 باشد. یدستگاه نظارت م دییاصفهان و با تا مانیدر رابطه با محاسبه استخراج مواد تناژ اعلام شده توسط باسکول س مانکاریروش محاسبه کارکرد پ-4-18

 فسخ یا ختم قرارداد:  -19ماده
 : پیمانکار قصور بعلت قرارداد فسخ – الف

 در موارد ذیل بدون تشریفات خاصی می تواند قرارداد را فسخ نماید: کارفرما
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 کلیه مدارک مطالعه شد و مورد تایید می باشد
      مهر و امضای پیمانکار            

یا تجهیزات لازم برای انجام وظایف موضوع قرارداد را به موقع خود فراهم نساخته  که بر کارفرما معلوم شود که پیمانکار عوامل فنی و علمی و تشکیلاتی ودر صورتی -1
به پیمانکار نواقص و معایب کار را اعلام نموده و پیمانکار  تبیاخطار ک یرود در انجام وظایف و خدمات خود اعمال ننماید، کارفرما طیا دقت لازم را که از پیمانکار انتظار می

که در پایان مدت مذکور پیمانکار مطابق اخطار کارفرما عمل نکرده باشد و یا اینکه برطرف سازد. در صورتی نمایدیکه کارفرما تعیین م یظرف مدتموظف است آنها را 
 کارفرما قابل فسخ خواهد بود. یاز سو طرفهکیجزایی پیدا کند، قراداد به صورت  یتعلت بعضی از اقدامات مربوط به حرفه خود محکومبه
 یکشور حذف شود )در صورت یزیو برنامه ر تیریاعلام شده از طرف سازمان مد صلاحیمحدود از فهرست موسسات ذ یمدت یبرا ایبطور دائم  مانکارینام پ کهیدر صورت -2

 شده بوده است(. ادیکه قبلاً جزء فهرست 
 به منظور رفع نواقص در مدت مهلتی که به پیمانکار داده شده است. عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد و یا دستورات کتبی نماینده کارفرما -3
 عدم تحویل مواد موضوع قرارداد بیش از یک سوم میزان تعهد شده در طول یک ماه که ناشی از قصور پیمانکار باشد. -4
 رها نمودن کارگاه و عدم حضور سرپرست یا تعطیل نمودن کار بدون موافقت کتبی کارفرما -5
 قال قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما انت -6
به هر نحو که صلاح بداند نسبت به  ایراساً  مانکار،یو عدم اقدام موثر پ یمرحله اخطار کتب کیپس از در صورت صلاحدید تمام موارد فوق کارفرما حق خواهد داشت  در

تواند پس از مهلت سه  یم کارفرما نیهمچن د؛ینما افتیدر مانکاریاز پ یدرصد بالاسر 100آن را با  یها نهی)سه ( ماه اقدام نموده و هز 3انجام موضوع قرارداد تا مدت 
صورت کارفرما می تواند مبلغ تضمین انجام تعهدات را به بدون احتیاج به انجام تشریفات خاصی قرارداد حاضر را فسخ نماید. در این یا به هر نحو که صلاح بداند و ماهه

نجام داده و مورد که تا تاریخ فسخ قرارداد حاضر ا هایی. کارفرما همچنین حق الزحمه پیمانکار برای کاردیواگذار نما یگرینفع خود ضبط نماید و قرارداد را به شخص د
وارده ناشی از قصور پیمانکار، محاسبه و به پیمانکار  یهایی که قبلاً صورت گرفته و مالیات و همچنین کسر خسارات احتمالتپرداخ کسر از پس را باشداستفاده کارفرما می

ود آمده را ننماید، کارفرما می تواند از محل مطالبات دیگر پیمانکار خسارات تعهدات تکافوی جرائم و خسارات بوج امپرداخت خواهد نمود. بدیهی است چنانکه مبلغ حسن انج
 صددر 100آن را با  نهیموضوع قرارداد اقدام خواهد نمود و هز اتیوارده را تأمین و وصول نماید. کارفرما همچنین رأساً به هر نحو که صلاح بداند نسبت به انجام عمل

 نمود.  خواهد افتیدر مانکاریاز پ یبالاسر
 : قرارداد به دادن خاتمه – ب

به قرارداد خاتمه دهد. چنانچه به دلایلی سوای آنچه که در بند فوق  یعلاوه بر اختیارات مندرج در بالا، حق خواهد داشت در هر زمان که لازم بداند با اعلام قبل کارفرما
صلاحدید  صورتبرای خاتمه قرارداد به پیمانکار ابلاغ شود. در ظراید لااقل یک ماه قبل از تاریخ مورد نذکر شده کارفرما تصمیم بگیرد که به قرارداد خاتمه دهد این تصمیم ب

و مبالغی که از این بابت قبلاً پرداخت  یالزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد حاضر، پس از کسر کسور قانونپیمانکار محق به دریافت شصت درصد حق کارفرما،
 نهایی و تأیید صحت عملیات و کسر کسور قانونی پرداخت خواهد شد. نترلالزحمه پس از کحق یاست، خواهد بود. چهل درصد مابق شده

قسمتهای موجود کار ری پیمانکار بلافاصله پس از تحویل یا دریافت اطلاعیه کتبی قصد فسخ یا ختم قرارداد باید تمام کار را به استثنای آنچه برای حفظ و نگهدا -1تبصره
 لازم است متوقف سازد و بلافاصله کارفرما و ناظر را از چگونگی وضع کار مطلع گرداند.

د داد. پیمانکار همچنین در صورت فسخ یا ختم قرارداد حاضر، پیمانکار آن قسمتهایی از کار را که انجام شده یا در شرف انجام است به کارفرما و ناظر تحویل خواه -2تبصره
 کارفرما تحویل خواهد داد. بهل کلیه اسناد و جداول و سایر موارد و اطلاعاتی را که تا آن زمان برای انجام قرارداد حاضرتهیه شده است اص

نکرده و موجب سلب را از مسئولیت در قبال خسارات و صدماتی که ناشی از عدم اجرای تعهدات آن طبق قرارداد است مبری  مانکاریفسخ و یا خاتمه قرارداد پ -3تبصره
 حقوق کارفرما نخواهد بود .

 جرائم:  -20ماده
ب انحراف اذهان گردد و درصورت انتقال اطلاعات خلاف واقع به هر کدام از پرسنل کارفرما و یا پرسنل وابسته و در ارتباط با کارفرما و به تشخیص کارفرما که سب-1-20

 یمیلیون ریال به عنوان جریمه از پیمانکار کسر م 20اهم نماید علاوه بر اخذ ضرر و زیان وارده و در هر صورت مبلغ کارفرما را فر یو معنو یموجبات ضرر و زیان ماد
 گردد.

آلات و  نیماش ینور رسان ستمیدر س یمانند نقص فن یلدلی هر به و حال هرساعات شبانه روز را داشته باشد، به  هیبار در کل نیتام ییگردد توانا یمتعهد م مانکاریپ-2-20
ها  نهیهز هیرا جهت انجام کار محوله به کار گمارد و کل گرید مانکارانیتواند پ یکارفرما م دینما نیکارفرما را تام یبار درخواست زانینتواند م مانکاریکه پ گرید لیبه هر دل ای

 .دیکسر نما مانکاریرا از پ یدرصد بالاسر 50بعلاوه 
تواند  یبوده اند، کارفرما م کیتابعه در پروژه او به هر نحو شر یهاپرسنل شرکت ایاصفهان و  مانیگردد که هر کدام از پرسنل شرکت سهر گاه کارفرما متوجه -3-20

 به نفع خود به اجرا بگذارد. زیو شرط فسخ نموده و وجه ضمانت نامه را ن دیقرارداد مذکور را بدون ق
قرارداد  یاتیعمل طهیکه در ح رهیو غ یکیمکان ،یهای برق ستمیو دپارتمانهای موضوع قرارداد متعلق به کارفرما اعم از س زاتیتجه هیحفظ و نگهداری کل تیمسئول-4-20
را  نهیباشد و کارفرما کل هز یخسارات وارده م کلمسئول جبران  مانکاریپ ر،یتقص زانیبوده و در صورت بروز هر گونه خسارات، صرفنظر از م مانکاریباشد به عهده پ یم
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حق هر گونه  مانکاریبرداشت و پ مانکاریپ نیتضام ریسا ایمنظور و از محل مطالبات و  مانکاریبه حساب پعلاوه بر محاسبه ضرر و زیان حاصله درصد بالاسری  50بعلاوه 
 .دینما یخصوص از خود سلب م نیرا در ا یاعتراض

به ازای هر  فاتیموضوع پس از انجام تشر دیی.درصورت مشاهده دستگاه نظارت وتادینما داخًودارییاک گانهیع بافراد معتاد و اتبا رییمکلف است از بکارگ مانکاریپ -5-20
 کسر خواهد شد.  مانکاریپ انهیاز کارکرد ماه الیر 000/000/50نفر در ماه مبلغ 

و مشخصـات بـه  ـتیفیبرابر صورتجلسـه بـا ذکـر ک گرددیم مانکاریپ لیکه از سوی کارفرما تحو  ییآلات و دستگاه ها نیو ماش یزاتیو تجه ساتیامکانات و تأس-6-20
و بنحـو احسـن حفـظ و حراست  ـلیتحو ـازین ساسدر طول مدت قرارداد را بر ا دیموجود و هرگونه امکانات جد لیوسا هیموظف است کل مانکاری. پشودیم ـلیتحو مانکـاریپ

را ازخود سلب و ساقط  یارتباط حق هرگونه اعتراض نیباشد ودر ا یم مانکاریفعل متوجه کارفرما گردد جبران خسارت فوق بعهده پ نیاز قصور ا یناش یچنانچه خسارت دینما
 . دینما یم
 لیو تحو هیکاری)کارگران و راننده ها( خود ته میامل برای ترا بطور ک ازیمورد ن یمنیا زاتینموده وتجه تیرا رعا یمنیمتعهد است که ضوابط و مقررات ا مانکاریپ-7-20

 تیندارد و در صورت عدم رعا یتیمسئول چگونهیخصوص ه نیبوده و کارفرما در ا مانکاریهرگونه حادثه ناگوار و جبران خسارت وارده بعهده پ تیو مسئول دینما

 دیکسر خواهد گرد مانکاریبعنوان خسارت از پ الیر20.000.000مبلغ  HSEشده توسط واحد  دییبوده و بابت هر مورد تا مانکاریآن متوجه پ تیمسئول یمنیو ا یمقررات شغل 
 و صورتجلسه شود.  ردیکارفرما صورت پذ ندهینما ردر حضو ستیبا یم ازیمورد ن یمنیا لیملزومات و وسا لیتحو نکهیمضافاً ا

بابت هر  الیر 30.000.000مبلغ  یدر بار رسان ریتاخ ایبه آنها و  یکارخانه به علت عدم باررسان یها و سنگ شکن ها ابیتناژ آس یکسر ایبابت هر ساعت توقف -8-20
 گردد. یکسر م مانکاریپ تیاز صورت وضع مهیساعت به عنوان جر

 تیقرارداد از محل صورت وضع انیتمام شده محاسبه و در پا متیدل سه برابر قاز مقدار استاندارد ، کارفرما بهای آن را معا شیب لیمصرف گازوئ شیدر صورت افزا -9-20
 مانکاریو تناژ حمل شده در هر ماه محاسبه خواهد شد. لذا پ مانکاریپ یبر اساس گزارشات هفتگ لیاستاندارد مصرف گازوئ زانیکسر خواهد نمود. م مانکاریمطالبات پ ایو 

 ارائه کند.  مانکاریو به ناظر پ لیدرخواست سوخت را تکم هیتا ظهر روز اول هر ماه حواله اول باشدیموظف م
 کیهر بار مشاهده و پس از  یو به ازا نیسنگ یها مهیمشمول جر یسنگ شکن ها و مواد افزودن یتناژ درخواست نیها به هر علت، عدم تام ونیبار از کام زشیر-10-20

 مندرج در قرارداد خواهد شد. الیر 30.000.000هربار  یکتب یاخطار کل
خود و در اسرع وقت نسبت به استخراج  نهیباشد به هز یمکلف م مانکاریو بجا ماندن آن، پ مانکاریمواد استخراج شده توسط پ حیصح یریدر صورت عدم بارگ -11-20

 .دینما یکسر م مانکاریپ تیاز صورت وضع یسردرصد بالا 20آن را با  نهیکارفرما راساً نسبت به انجام آن اقدام و هز نصورتیا ریدر غ دیآن اقدام نما یریمجدد و بارگ
 . دیقرارداد اقدام نما طیخاک مطابق شرا یسنگ شکن و شارژ دپو فیباشد نسبت به شارژ ق یمتعهد م مانکاریپ-12-20
درصد  5کمتر از مقدار فوق باشد، به تناسب تناژ کمتر،  انهیماه یتناژ ساعت نیانگیم کهیباشد که در صورت یتن بر ساعت م 500 یساعت شمنیسنگ شکن ه نیانگیتناژ م در

 گردد. یکسر م مانکاریو حمل پ یریبارگ تیآن از صورت وضع یمعادل تناژ
کارفرما راساً نسبت به  نصورتیا ریباشد، در غ یم مانکاریپ یده، حمل به دپو از سومتناسب با حجم تعهد ش ستیبا یماهه م 3 یتناژ حمل شده به دپو در دوره ها-13-20

 گردد.  یکسر م مانکاریاز پ یدرصد بالاسر 20آن با  نهیحمل بار به دپو اقدام و هز

 دوره تضمین :  -21ماده
گردد و این مدت به نام دوره تضمین نامیده قرارداد از طرف پیمانکار تضمین می انیماه پس از پا کیانجام عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت  حسن

آلات باشد استفاده نامطلوب از تجهیزات و ماشین اها یشود و اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و دستورالعملمی
کند و ایص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها کتباً به پیمانکار ابلاغ میپیمانکار مکلف است آن معایب و نق

مدتی که با رضایت کارفرما تسریع کار، بعد از ابلاغ مراتب شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی  رورتروز و با توجه به میزان ض کیپیمانکار باید حداکثر ظرف 
 هزینهاً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و شود رفع نماید و هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را راسمعین می

 درصد از تضمین حسن انجام کار مکسوره برداشت کند. 20آنرا به اضافه 

 اختلافات: حل -22ماده
ارجاع و رأی صادره از طریق داور برای طرفین  یمذاکره و سپس موضوع به داور قیدرصورتیکه درتفسیر یا اجرای این قرارداد بین طرفین اختلافی صورت پذیرد ابتدا از طر

معنی نخواهد بود که کارفرما حق استفاده از  دانموضوع ب نیگردد، و ا یم نییبه عنوان مقام ناصب داور تع یخدائ دیمج یخصوص آقا نیلازم الاتباع می باشد که در ا
 اسناد تضمین شده را جهت جبران خسارت وارده نداشته باشد.  

 اید.موظف و مکلف است در دوره حل اختلاف نسبت به انجام کامل تعهدات خود اقدام لازم را بنم مانکاری: به منظور جلوگیری از بروز وقفه درامور، پتبصره

 منع قانوني : -2۳ماده
طور مستقیم یا غیر مستقیم به هیچ یک از افراد یا اشخاص منع شده مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران انتقال نداده یا نماید که منافع این قرارداد را بهتعهد می پیمانکار

 رفتار نماید. یمانکاراند طبق مقررات مربوطه با پتوآنان را بعنوان شریک قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما می
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 حوادث قهریه )فورس ماژور(: -24ماده
تعهدات هر یک از طرفین این قرارداد به علت بروز یک عامل قوه قهریه )فورس ماژور( شامل جنگ )اعم از اعلام شده و اعلام نشده(، شورش،  یکه اجرا یدر صورت-1-24

که تحت تاثیر حوادث قهریه )فورس ماژور(  یعهدت یمحاصره ، غیر ممکن گردد، تعهد طرف مزبور به اجرا ،یمسر یهادار، سیل، شیوع بیماریدامنه یهایسوززلزله، آتش
نتیجه عدم اجرا و یا تاخیر که طرف دیگر در  ییک از طرفین مسئول خساراتگردد و هیچاز بروز عامل فورس ماژور، تمدید می یمعادل تاخیر ناش یواقع شده است، به مدت

 تعهد مربوطه دیده است، نخواهد بود. یدر اجرا
 که هر یک از طرفین بخواهد اعلام فورس ماژور نماید، باید موضوع را به طرف دیگر کتباٌ اطلاع دهد. یدر صورت-2-24

ترین مدت ممکن قلیل یا از بین بردن اثرات فورس ماژور انجام دهد و ظرف کوتاهکه حوادث قهریه )فورس ماژور( بر او اثر گذاشته است باید اقدامات لازم را جهت ت یطرف
 تعهدات متاثر از حوادث قهریه )فورس ماژور( نماید. یاقدام به آغاز و ادامه اجرا

به موجب این قرارداد نباشند، طرفین جهت اتخاذ تعهدات خود  یماه قادر به اجرا 2متجاوز از  یمدت یکه به علت بروز فورس ماژور هر یک از طرفین برا یدر صورت-3-24
 اتخاذ خواهند نمود. یتشکیل داده و تصمیم مقتض یتصمیم در خصوص فسخ یا عدم فسخ این قرارداد جلسه ا

 ماهه موضوع بند فوق طرفین با یکدیگر ملاقات ننمایند این قرارداد قابل فسخ خواهد بود. 2دوره  یروز از انقضا 30که ظرف مدت  یدر صورت-4-24

 مالكیت اسناد: -25ماده
 .گرددمی تحویل کارفرما به قرارداد خاتمه از پس پیمان طول در شده تهیه مدارک کلیه و هاالعمل دستور ها،طرح فنی، مدارک– الف
خود  یدیگر و آت یهاموارد فوق را در طرح تواندیشود، متعلق به کارفرما خواهد بود و پیمانکار نمکه به موجب این قرارداد تهیه می دیگری هایگزارش و مدارک کلیه – ب

 استفاده نموده و یا آنها را به اشخاص دیگر ارائه نماید.
 .کنند استفاده مختلف هایطرح اجرای در مستقیم غیر و مستقیم بطور ب و الف بند مدارک از توانندمی او نماینده یا کارفرما – تبصره

 نشاني طرفین قرارداد: -26ماده
و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ  باشدیشده در صدر قرارداد م دیهمان آدرس ق نیطرف ینشان

 شود.مشروح بالا ارسال و ابلاغ شده تلقی می لیها به نشانی قبها و اوراق و اظهارنامهجدید به طرف دیگر اعلام نشده است کلیه نامهکند و تا وقتی نشانی 

 قانون حاکم بر قرارداد: -72ماده
 است. مانیپ یعموم طیقرارداد تابع شرا نیموارد ذکر نشده در ا هیقرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است. کل این

 ناظر قرارداد: -82ماده
 یمعرف شانیا یاصفهان و یا شخص حقیقی یا حقوقی که از سو مانیکارخانه س یو بهره بردار یاین قرارداد نظارت بر انجام خدمات موضوع پیمان به عهده معاونت فن در
 زمان که بخواهد نسبت به تعویض ناظر اقدام نماید. رشود(، کارفرما حق خواهد داشت هدر متن قرارداد ناظر نامیده میباشد که به پیمانکار معرفی می شود )که ، میشود یم

 تعداد مواد و نسخ قرارداد: -29ماده
 ماده و در دو نسخه تنظیم شده که پس از امضاء طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع بوده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارد. 29قرارداد در  این
 

 1پیوست 

 شرایط خصوصي قرارداد

  :تولید کارخانه و خاک مورد نیازمیزان  (1
 به طور کلی، کمیت و کیفیت خاک و مواد اصلاحی پایل ریزی باید تامین کننده نیاز کارخانه سیمان اصفهان باشد.  ( 1-1

تن خاک و مواد اصلاحی را به سنگ شکن کارخانه تحویل نماید به نحوی که تناژ تحویل بار به سنگ شکن  4500- 6000لذا پیمانکار باید توانایی تامین روزانه 
 تن در ساعت نگردد. 500شکن جهت تخلیه بار موضوع قرارداد( کمتر از  هیشمن )سنگ

الزحمه اضافه یا خسارتی بابت افزایش گونه حقآلات محاسبه خواهد شد و هیچالزحمه پیمانکار براساس تناژ مواد حمل شده یا کارکرد مورد تأیید ماشینحق (2-1
 یا کاهش حجم کار به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت. 
 شود. ریزی تولید و شرایط کار تنظیم و به پیمانکار ابلاغ میبرنامه تامین مواد مورد نیاز کارخانه با توجه به برنامه

عایت و منظور ردر کارخانه سیمان و الزام پیمانکار مبنی بر تامین مواد اولیه مورد نیاز روزانه کارخانه سیمان و از طرفی به موادبا توجه به محدودیت محل دپوی 
شکن کارخانه به لحاظ انجام سرویس و تعمیرات احتمالی، پیمانکار موظف است برنامه کار را براساس نظر کارفرما تامین بهترین شرایط کارکرد و استفاده از سنگ

به کارخانه حمل و تحویل نماید. در صورت نیاز شکن بندی واحد سنگتنظیم نماید. لذا پیمانکار موظف است مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را مطابق برنامه زمان
بغیر از روز در هر ماه  10مدت شکن، انباشت و برداشت و یا هر دلیل دیگر کارفرما مجاز خواهد بود که بهجهت انجام سرویس و تعمیرات احتمالی در واحد سنگ
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گونه ادعای خسارتی را نخواهد خودداری نماید و در این صورت پیمانکار حق هیچ یعدناز دریافت مواد مروزهای تعطیل و یا به دلیل خرابی آسیاب مواد و کوره ها 
 .داشت

باشد که بسته یم ساعته )با تعطیلی های مربوطه( در روز 8تن در ساعت و ساعات کار آن یک شیفت  (400الی  500)کارخانه  شمنیظرفیت سنگ شکن ه( 3-1
ها و با توجه به نیاز کارخانه و مطابق شکنمواد و تامین مواد اولیه کارخانه در ساعات کار سنگ طپیمانکار موظف به اختلا به شرایط کار ممکن است تغییر نماید. لذا

الزحمه گونه حقیافت هیچدستور کار کارفرما و در مدت زمان اعلام شده از طرف او در هر روز از ایام سال تعطیل یا غیر تعطیل و در هر وقت از شبانه روز بدون در
 باشد. اضافی می

ساعته  8ر ساعت و ساعات کار آن یک شیفت بتن  500حداقل  شمنیسنگ شکن ه یساعتی موظفی پیمانکار )در هر زمان که سنگ شکن کار می نماید(، برا تناژ
ساعته )با  8تن در مدت یک شیفت  4500زان حداقل شکن را به میباشد. پیمانکار موظف است روزانه خوراک کارخانه و سنگ)با تعطیلی های مربوطه( در روز، می

عیار مواد اولیه و .... می تواند تناژ ساعتی  تنظیمشکن تحویل دهد، لیکن کارفرما باتوجه به شرایط دستگاه و تجهیزات خود و یا برای تعطیلات مربوطه( به سنگ
موظف به تامین خوراک کارخانه براساس نیاز و نظر  ک کارخانه خود را تامین نماید و پیمانکارکمتری را از پیمانکار بخواهد و در هر زمان که نیاز داشته باشد خورا

 یبه سنگ شکن مطابق با هماهنگ یگونه هزینه اضافی یاخسارتی می باشد. نحوه باررسانهیچ یافتکارفرما و از محل یا محل های مورد نظر او )کارفرما( بدون در
شکن در شب، مطابق دستور کارفرما، این مواد ممکن است از صورت نیاز به تامین خوراک سنگ در. ردیپذیکارخانه صورت م شگاهیو آزما دیمعدن و تول یواحدها

 شد.بابینی شده است و پیمانکار موظف به انجام آن میالزحمه خدمات نیز در فهرست بهاء پیشمحل دپوی اولیه تامین شود و یا از معدن به کارخانه حمل شود. حق
، آن ماه محاسبه ساعته 8در شیف های  ر ساعتبتن  500 حداقل زانیکارخانه به م شمنیسنگ شکن ه یبا تناژ ساعتی براخاک پیمانکار موظف به تحویل ( 4-1

التفاوت تناژ تحویلی و وط به مابهمرب بارگیری و حمل درصد هزینه 20و در صورتی که پیمانکار کمتر از میزان تعهد خود مواد اولیه به کارخانه تحویل داده باشد 
الزحمه پیمانکار کسر خواهد شد. پیمانکار علاوه بر جریمه فوق الذکر، بایستی کمبود بار تحویلی را نیز بر اساس نظر کارفرما عنوان جریمه از حقتناژ تعهدی به

ها را صورت هفتگی و یا روزانه جریمهبه تواندیشد برای محاسبه جریمه م جبران نماید. در صورتی که کارفرما برای تامین مواد اولیه همچنان با مشکل مواجه
بخواهد تناژ ساعتی درخواستی کارفرما برای مدت  رابه هر دلیلی تناژ ساعتی کمتری  که کارفرما الزحمه ماهیانه پیمانکار کسر نماید. در صورتیمحاسبه و از حق

 زمان مربوطه ملاک محاسبه خواهد بود.
سرباره فرآوری  در صورتی که به صلاحدید کارفرما نیاز به استفاده از ماشین آلات پیمانکار جهت تامین مواد اولیه افزودنی )سنگ گچ و سرباره ذوب آهن و( 5-1

اد محوطه جاری )جدول شده جایگزین سنگ آهن، کلینکر، آهک دانه بندی، دولومیت( از محل دپوهای مربوطه با قیمت تعیین شده در جدول فهرست بهاء قرارد
علت عدم آلات کارخانه آسیاب سیمان و آسیاب مواد بهباشد و در صورت توقف تجهیزات و ماشین( مطابق نظر کارفرما در هرزمان که کارفرما بخواهد می3شماره 

 هد شد.ریال بابت هر ساعت توقف از حق الزحمه پیمانکار کسر خوا 50.000.000ای معادلتامین این مواد، جریمه
پیمانکار محوطه تبصره: متذکر می شود صرفا در موارد اضطراری و به تشخیص کارفرما موظف به انجام امور محوطه می باشد و حق الزحمه آن نیز طبق قرارداد 

ونه حق الزحمه ای از این بابت به ایشان گردد، و چنانچه بدون هماهنگی با کارفرما راسا اقدام به انجام عملیات مندرج در قرارداد محوطه نماید هیچگمحاسبه می
 پرداخت نخواهد شد.

  :احتیاجات کارگاه (2
همچنین . نماید تجهیزبا امکانات و تجهیزات مناسب مورد نیاز  موجود را هایساختمانهای تحویلی از کارفرما و اداره امور، کارگاهپیمانکار متعهد است برای  -1-2

 های اولیه ایجاد نماید.مناسبی برای کمک امکانات دبایپیمانکار 
 م کند.پیمانکار موظف است امکانات مورد نیاز جهت برقراری ارتباط مناسب بین عوامل خود با دستگاه نظارت و مسوولین مرتبط در کارخانه را فراه -2-2
 .به پیمانکار پرداخت نخواهد شد عنوانیمبلغی جداگانه تحت هیچ و امکانات از بابت ایجاد این تسهیلات  -3-2
 پیمانکار تنها مجوز تردد یک دستگاه سواری و یک دستگاه وانت را خواهد داشت. -4-2

 :حفاظت فني و ایمني (۳
بایستی وسائـل  باشند بوده و همچنینوسائـل ایمنی مورد نیاز برای کارگران و کارمندان خود که در محدوده کارگاه مشغول به کار می پیمانکار موظف به تهیه 

بوده و در صورت وقوع   HSEهای زیست محیطی اداری وپیمانکار موظف به رعایت تمامی مسایل ایمنی و  ابلاغ ایمنی مورد نیاز برای کارگاه را تأمین نماید.
ده و هیچگونه مسولیتی متوجه کارفرما نمیباشد هرگونه حادثه و یا ورود هرگونه خسارت به هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی تمامی مسولیت آن بعهده پیمانکار بو

در مواردی که طبق تشخیص کارفرما  و جبران تمامی خسارات وارده و پاسخگویی در تمامی مراجع قضایی و اداری اعم از کیفری و حقوقی بعهده پیمانکار میباشد. 
تواند دستورات می کارفرماسایر اشخاصی که در اطراف یا داخل کارگاه هستند شود،  اجرای عملیات باعث ایجاد خطر یا زیانی برای رفت و آمد عمومی یا کارکنان و

 مقتضی برای اجرای اقدامات ایمنی و حفاظتی صادر نماید و پیمانکار موظف است دستورات مزبور را اجرا نماید. 
 .نماید کارفرما تحویل را آن از نسخه یک و نموده حوادث و مدنی مسولیت بیمه را قرارداد موضوع باشدمی موظف پیمانکار: تبصره
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 شرح وظایف پیمانكار در بخش ایمني (4
گی با ناظر ،تامین و پیمانکار مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با ایمنی را حسب مورد با اعلام و هماهن -4-1

 .ا کنددرخواست نموده و در حوزه کاری خود اجر
مرتبط به  هرگاه لازم شود پیمانکاران مختلف در جبهه های کاری با هم همکاری نمایند ،هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات -2-4

 .ایمنی می باشد

روش جاری و دستورالعملهای سیستم مدیریت ایمنی و ها و  ها و بخشنامه کلیه آئین نامه HSEضمن رعایت کلیه مفاد الحاقیه پیمانکار متعهد می گردد  -3-4
 .بهداشت که از سوی ناظر به وی ابلاغ می گردد را رعایت نماید

ز به هماهنگی پیمانکار متعهد است که ضوابط و مقررات ایمنی و بهداشت را رعایت نموده و تجهیزات ایمنی مورد نیاز را تهیه و چنانچه در این خصوص نیا -4-4
کارفرما در این از جانب کارفرما می باشد این امر را کتباً درخواست نماید.لذا مسئولیت هرگونه حوادث ناگوار و جبران خسارت بر عهده پیمانکار بوده و و مساعدت 

قرارداد جریمه خواهد شد  جرایمماده خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد و چنانچه قصور در تهیه لوازم مورد نیاز از جانب پیمانکار موجب تعطیلی کار گردد مطابق 
  .و جبران خسارت ناشی از توقف کار بر عهده پیمانکار خواهد بود

حتمالی پیمانکار موظف است نسبت به مشخص کردن حریم خطر به وسیله تابلو و یا علائم هشدار دهنده به نحو مناسب اقدام تا از بروز هرگونه خطر ا -5-4
 .پیشگیری لازم به عمل آید

 .پیمانکار است و پیمانکار متعهد به تهیه و اجرای آن می باشد HSE تهیه دستورالعمل کار ایمن )پرمیت( و اخذ تاییدیه کارفرما بعهده مسئول -6-4
  ع به عهده پیمانکار می باشد.تهیه و تامین کلیه لوازم ایمنی مورد نیاز برای کار در ارتفا

 از وظایف پیمانکار می باشد. نظارت و شرکت دادن پرسنل در جلسات آموزشی کارفرماارائه آموزشهای ایمنی به پرسنل تحت  -7-4
 می باشد. حیت و آموزش دیده مورد تایید کارفرمااستفاده از کارکنان واجد صلاپیمانکار موظف به  -8-4

 جزء وظایف پیمانکار می باشد . HSEاقدام در ایمن سازی محیط کارگاه بر اساس بازدیدهای  -9-4
  از وظایف پیمانکار است. قانون کار( 93تشکیل جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار وفق قوانین و مقررات )ماده  -10-4
  جذب مسئول ایمنی و بهداشت با حفظ و رعایت کلیه شرایط قانونی در تشکیل کمیته مذکور -11-4
 از وظایف پیمانکار می باشد. قانون کار ( 92اجرای منظم معاینات قبل از استخدام و ادواری )وفق ماده  -12-4
 باید توسط پیمانکار اجراء گردد. رعایت دستورالعمل ها و روشهای اجرائی فرایند کار از نظر ایمنی -13-4
سایل ( مطابق پیمانکار مسئول تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی کاراز قبیل )دستکش، کلاه، کفش، لباس وماسک وعینک ، گوشی و مقنعه و سایر و -14-4

بوده و بایستی آن ها را در حضور نماینده کارفرما در اختیار کارکنان قرار داده و تحویل نماید ومسئول  اصفهان دستورالعمل واحد ایمنی و بهداشت شرکت سیمان 

 .کنترل ونظارت براستفاده کارکنان از وسایل ایمنی با تائید بر الزامات قانونی میباشند
الشکل با آرم شرکت مربوطه تهیه نموده و با همکاری بازرسی شرکت کارفرما جهت کارکنان  موظف است جهت کلیه کارکنان خود لباس متحدپیمانکار  -15-4

 د.کارت تردد تهیه نماید و از ورود افراد غیرمجاز خودداری نمای
کاری وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکار مکلف است براساس دستور العمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمان -16-4

 .پیمانکاری اقدام و یک نسخه از تصویر آن را به کارفرما ارائه نماید

 .می باشد HSE پیمانکار در ابتدای قرارداد مکلف به اخذ تاییدیه شروع بکار از واحد -17-4

 به واسطه قصور و کوتاهی خود یا کارکنان که باعث زیان به HSE م و خسارت به دلیل عدم رعایت ضوابطیمانکار مکلف به جبران و پرداخت جرائپ -18-4
 .تجهیزات، نیروی انسانی و محیط زیست طبق الزامات قانونی و یا ارزش جایگزینی می باشد

 که به پیوست می باشد.  H.S.Eرعایت کلیه دستورالعمل های الحاقیه  -19-4 

 تجهیزات موجود  حفظ تأسیسات و  (5
گونه صدمه و آلات و وسائـط نقلیه، هیچحین اجرای عملیات، آمد و رفت ماشین ای عمل نماید کهبر اساس اطلاعات واصله از کارفرما به گونهپیمانکار موظف است  -1-5

 ، ویپیمانکار ناشی از قصور آب و غیره و ایجاد هر نوع صدمه و یا زیانیای به تأسیسات و تجهیزات موجود وارد نیاورد. در صورت بروز هر نوع حادثه یا قطع برق یا لطمه
گردد. چنانچه پیمانکار ظرف یکماه خسارات وارده را جبران ننماید، مکلف و متعهد به پرداخت خسارت وارده خواهد بود و این خسارت از طرف کارفرما تعیین و ابلاغ می

 ات اقدام خواهد نمود.کارفرما نسبت به اخذ هزینه ناشی از خسار
ممکن است در محدوده کارگاه، پیمانکاران دیگری مشغول کار باشند، پیمانکار  به لحاظ اینکههماهنگی و همکاری با پیمانکاران قراردادهای دیگر و مجریان امور  -2-5

حاظ اجرای کار آنان با توجه به برنامه کلی پیشرفت کار هماهنگ شده، ایجاد گونه محدودیتی از لموظف است هر گونه همکاری لازم را با این پیمانکاران بعمل آورده و هیچ
 نکند.
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عمل هگونه ممانعتی بشود برای استفاده پیمانکاران قراردادهای دیگر و همچنین مجریان امور از تسهیلات کارگاهی غیر اختصاصی هیچپیمانکار همچنین متعهد می -3-5
و در صورتی که پس از اخطار  عمل نخواهد آمدهگونه پرداختی برای همکاری و هماهنگی موضوع این ماده بهای کار آنان نشود. هیچبرنامه نیاورده و باعث اختلال در اجرای

نسبت به رفع اختلال راسا  شفاهی از سوی کارفرما ظرف مدت مشخص شده از کارفرما اقدام به رفع اختلال به وجود آمده در جریان کار سایر پیمانکاران ننماید کارفرما
 درصد بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد کرد. 20اقدام نموده و هزینه آن را با 

 حفظ نقاط نشانه و مبدأ   (6
یر در این نقاط بشود واقع است، کوشا بوده و به نحو مقتضی از هر گونه صدمه و عملی که باعث تغی پیمانکار موظف است در حفظ نقاط نشانه که در محدوده کارگاه -1-6

آلات و دسترسی افراد چنانچه این نقاط در محدوده عملیات پیمانکار واقع شده باشد، به منظور مشخص نمودن آنها و ممانعت از برخورد ماشینو  عمل آوردهجلوگیری ب
  متفرقه به آنها، اطراف آن را با حصاری محدود نموده و با نصب پرچم قرمز آنها را مشخص نماید.

و به روشی که از طرف  کارفرماچنانچه در اثر اهمال پیمانکار در حفاظت نقاط نشانه تغییراتی در آنها ایجاد شود پیمانکار موظف است به هزینه خود و زیر نظر مستقیم  -2-6
 شود به بازگرداندن آن به حالت اول و مشخص نمودن آن به فوریت اقدام نماید.تعیین می کارفرما

 مقادیر کاردر تغییرات   (7
کارهای  است. تغییرات آنانجام رعایت آنها و  از طرف کارفرما ایجاد گردد. پیمانکار موظف بهها یا مدارک فنی دستورالعملمبادله قرارداد ممکن است تغییراتی در  پس از

 .بود منطبق با قرارداد خواهدمقادیر کار هرگونه تغییر در  نیز و اضافی احتمالی

 تجهیز و برچیدن کارگاه   (8
پیمانکار  به این رابطهی در ا جداگانه وجهمنظور شده است و  های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توجه به احتیاجات پیمانکار و کارفرما در برآورد کلکلیه هزینه -1-8

 گردد. به پیمانکار پرداخت میپیمان در تناژ ضرب و  برای خدمات موضوع پیشنهادی پیمانکارهای واحد پرداخت نخواهد شد و صرفاً قیمت
های تجهیز شده درصورتی که به هزینه و توسط پیمانکار تجهیز گردد برای پیمانکار می باشد و پیمانکار پس از پایان قرارداد پس از مالکیت تاسیسات و ساختمان -2-8

آن طبق مدت مشخص شده توسط کارفرما اقدام نماید و در صورت نیاز کارفرما به تجهیزات در مورد آن بین آوری تواند نسبت به جمعصدور مجوز کتبی توسط کارفرما می
 طرفین توافق می گردد.

 تخریب یا برچیدن موانع و تغییرمکان یا تخریب ساختمانها و سرویسها 
پیمانکار موظف  ،گاه که جهت انجام عملیات مورد قرارداد برچیدن آنها لازم باشدهای موجود در کاریا برچیدن کلیه یا بخشی از سازه آوریجمع در صورت نیاز به -3-8

 اطلاع دهد. کارفرمااست دو هفته پیش از شروع عملیات، مراتب را کتباً به 
 اقدام نماید. کارفرماب مجوز از باید پس از کسپیمانکار  ،ه )احتیاجات کارگاه(احداث شد هایهر گونه تسهیلات مستقر شده یا ساختمان تغییر مکان جهت -4-8
 آن ازطرف کارفرما به پیمانکار اعلام نگردیده ساخته یا مستقر نموده و ضرورت حفظ قراردادپس از اتمام قرارداد، پیمانکار موظف است آنچه را که در چهارچوب مفاد  -5-8

 سازد. محوطه را از وجود آنها خالی آوری نموده وجمع تخریب و ،)پس از اعلام کتبی پیمانکار و تصویب کارفرما(

 نحوه محاسبه احجام عملیات در کارکرد قطعي  (9
های کارفرما،ساعات کاری مورد تایید کارفرما که به روش محاسبه و تعیین حجم عملیات و کارکرد پیمانکار در قرارداد  بر اساس جداول فهرست بهاء،نتایج توزین باسکول

محاسبات ربوطه کارفرما رسیده باشد و برگه تایید ساعات کاری آن نهایتا تا یکروز بعد از انجام عملیات به رویت ناظران کارفرما رسیده باشد، و تایید ناظر و یا کلیه ناظران م
صورت نیز های لازم لکنتر کارفرماجهت کنترل ، به انتخاب و تشخیص باشد. و برآوردی که توسط ناظران کارفرما بر اساس جداول فهرست بهاء صورت می گیرد، می

 .گیردمی

 تعهدات پیمانكار  (10

 آلات، تجهیزات، نیروی انساني ماشین( 1-10
 تعمیر، نگهداری، بکارگیری و آماده به کار نگه داشتن ماشین آلات جهت بارگیری و حمل مواد معدنی بر عهده پیمانکار می باشد.( 1-1-10
آلات و ابزار و وسایل و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای قرارداد کلیه تجهیزات و ماشینروزانه  تعمیر و نگهداری و سرویس و کنترل فنی( 2-1-10

 باشد.به عهده پیمانکار میحاضر 
 د.کار در محل  نگهداری نمایآلات و تجهیزات لازم را بصورت کامل و آماده بهپیمانکار متعهد است که طبق نظر کارفرما تمامی ماشین( 3-1-10
باشد و در این مورد نیاز به عهده پیمانکار می مصرفیو مواد  آلات و تجهیزات مورد استفاده، تهیه قطعات یدکیانجام سرویس و تعمیرات کلیه ماشین( 4-1-10

 ود دچار مشکل نشود.نحوی که برای انجام تعهدات خباشد بهها در محیط کارگاه میرابطه پیمانکار موظف به تهیه کلیه ملزومات و نگهداری آن
کلیه وسایل و ابزار مورد نیاز جهت اجرای عملیات مورد قرارداد و پرداخت کلیه حقوق و لباس کار و أمین دفتر کار، مسکن، غـذا، وسیله ایاب و ذهاب، ت( 5-1-10

 ز صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.باشد و در صورتی که غذا توسط کارفرما تامین گردد ابه عهده پیمانکار می مزایای پرسنل مورد نیاز
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ارفرما پیمانکار موظف است سرپرست کارگاه و جانشین وی را کتباً به کارفرما معرفی نماید و اشخاص نامبرده ملزم به اجرای دستورات نمایندگان ک (6-1-10
 باشند.می

 و بهداشت به واحد ایمنی و بهداشت و محیط زیست کارخانه معرفی نماید. پیمانکار موظف است یک نفر از پرسنل ذیربط را به عنوان رابط ایمنی( 7-1-10 
بایستی دارای اختیارات کافی سرپرست کارگاه برسد. همچنین  کارفرماپیمانکار باید دارای صلاحیت فنی لازم بوده و به تأیید و دیگر کارشناسان سرپرست کارگاه  

 و اجرای تصمیمات فنی و کارگاهی در محل کارگاه میسر گردد.جهت اجرای مواد مندرج در قرارداد باشد تا اخذ 
باشد و مسئولیت رعایت نکات ایمنی و حفاظتی پرسنل طبق ضوابط قانون کار و مقررات پیمانکار موظف به تامین لوازم ایمنی مورد نیاز پرسنل خود می( 8-1-10 

 گونه مسئولیتی ندارد.ای در محیط کار، پیمانکار مسئول خواهد بود و کارفرما هیچعهده دارد و در صورت بروز هر گونه حادثهتامین اجتماعی را به
طور کامل رعایت نمایند؛ بدیهی است که مسئولیت عدم رعایت موازین پرسنل پیمانکار می باید کلیه مسائل ایمنی و قانونی و مسائل زیست محیطی را به (9-1-10

 باشد.عهده پیمانکار میفوق به
باشد. در صورت عدم انجام ای کارکنان خود در ارتباط با این قرارداد در موعد مقرر اعلام شده از طرف کارفرما میپیمانکار ملزم به انجام معاینات دوره (10-1-10

 نماید.درصد بالاتر را به حساب پیمانکار منظور می 20های آن با احتساب نماید و هزینهمعاینات، کارفرما راسا اقدام می
 گونه مسئولیتی ندارد.باشد و کارفرما هیچموقع حقوق و دستمزد پرسنل پیمانکار و کسور قانونی به مراجع مربوطه به عهده پیمانکار میپرداخت به( 11-1-10
ایشان است و تشخیص این امر توسط تنظیف روزانه محوطه در اختیار، نظافت محوطه نیز در آن بخش که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد به عهده ( 12-1-10

 روز تعلق خواهد گرفت.-میلیون ریال جریمه برای هر مورد 20کارفرما صورت می گیرد. در صورت مشاهده هر گونه عدم انطباق روزانه مبلغ 

 عملیات اجرایي( 2-10
باشد و در صورت موافقت کارفرما و استفاده پیمانکار از آب مانکار میعهده پیها و تمیز نگه داشتن مسیر حمل مواد بهپاشی و نگهداری جادهتسطیح، آب( 1-2-10

 پاش کارفرما، هزینه آب پاشی از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
و بابت آن  باشدیبه عهده پیمانکار منماید، دپوهایی که مواد مربوط به آن دپو ها را پیمانکار حمل میتسطیح و نگهداری کلیه  ایجاد، ،سازیآماده (2-2-10

 شود.ای از طرف کارفرما پرداخت نمیگونه وجه اضافههیچ
، کیلاست ... را بازدید نماید تا از حمل قطعات فلزی از قبیل ناخن لودر،و مانند لودر، کامیون آلاتماشین وضعیتمحل کار و  روزانه است موظف پیمانکار( 3-2-10

 هاو آسیاب شکنسنگتجهیزات کارخانه از جمله  توقف و خسارت به منجراین مواد و قطعات  حملی که صورت در .گردد جلوگیری مواد همراه غیره و روغن فیلتر
 .شد خواهد کسر وضعیت صورت هر در پیمانکار مطالبات از و محاسبه علاوه بر میزان جریمه توقف وارده خسارت گردد،

پس از  کارفرمااعلام نموده و  کارفرماچنانچه پیمانکار، پیشنهاد و یا نظراتی درخصوص اجرای بهتر عملیات داشته باشد، پیشنهادات خود را کتباً به ( 4-2-10
 نماید.بررسی این پیشنهادات، نظرات خود را به پیمانکار ابلاغ می

 ابیآس ،شکنسنگ کار توقف ساعت یک هر برای بایستی نماید، تهیه را )خوراک کارخانه( لازم ولیهمواد ا نتواند خود قصور علتهب پیمانکار صورتیکه در( 5-2-10 
 صورت ازو  محاسبه ماه طول در جریمه مبلغ این. نماید پرداخت الیر ونیلیم پنجاه معادلو کوره و به ازای هر دستگاه ساعت توقف  مانیس ابیآس و خام مواد

 .گرددمی کسر پیمانکار وضعیت
 مورد مواد مینأت جهت جایگزین آلاتماشین از که شود مجبور کارفرما  تجهیزات و آلاتماشین بودن خراب یا و کار بودن عقب علتهب که صورتی در( 6-2-10 

 مسئله این و شد خواهد منظور پیمانکار حساب به قرارداد یبها فهرست در شده قید مقادیر برابر 1.5 معادل مبلغی ،کار از مرحله هر در ،کند استفاده کارخانه نیاز
 .باشدمی پیمانکار قبول مورد نیز کتبی موافقت داشتن بدون

آلات و هایی برای ارائه گزارش روزانه و ماهیانه از نیروی انسانی، تجهیزات و ماشینپیمانکار در صورت صلاحدید کارفرما موظف به تهیه و تکمیل فرم( 7-2-10 
ها، حداکثر یک روز بعد از تاریخ گزارش تحویل گردند. در این رابطه، در صورت ارائه باشد. ضروری است این گزارششده و در دست انجام میکلیه کارهای انجام 

 باشد.فرم و یا درخواست گزارش جدید از طرف کارفرما، پیمانکار موظف به تکمیل و یا تهیه گزارش یاد شده می
صورت ماهیانه یا هفتگی )به صلاح دید کارفرما( و یا هر زمان دیگر که کارفرما صلاح بداند، جلسات هماهنگی با کارفرما بهپیمانکار مکلف است در ( 8-2-10 

 شرکت نماید.
به  بایدنکار از وظایف پیمانکار بوده و پیما موادساختاری -های فیزیکیحجم و ظرفیت و ویژگیبا  ناسبتآلات بارگیری و باربری مکارگیری ماشینهب( 9-2-10 

 .به انجام برسدرا انجام دهد که عملیات با حداقل هزینه، زمان و بیشترین بازیابی  ها و خدماتنحوی کار
فایل  ها و... پیمانکار موظف به ارائهها، دستورالعملها، طرحشود از جمله گزارشهایی که منجر به تهیه مدارک و استفاده از کامپیوتر میدر مورد فعالیت( 10-2-10

 باشد.کامپیوتری مربوطه با فرمت اصلی و فرمت مورد نظر کارفرما همراه با اصل مدارک می
وطه درصورتی که پیمانکار در محدوده کاری، آثار تاریخی، اشیاء عتیقه و مسکوکات قدیمی و نظایر آن پیدا نمود، موظف است که طبق قوانین مرب( 11-2-10

 مقامات مسئول محلی اطلاع و تحویل دهد.  مراتب را بلافاصله به کارفرما و
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عاتی پیمانکار موظف است در حفظ محیط زیست کارگاه و محوطه کارخانه کوشا باشد و در صورت ریزش هر نوع مواد از کامیون ها و مشاهده مواد ضای (12-2-10
هایی که به همین منظور شود را در محلب آلودگی محیط زیست میآلات و تجهیزات و سایر موادی که موجهای مستعمل، فیلتر روغن ماشیناز قبیل لاستیک

آوری نموده و سپس از محیط خارج نماید در صورت عدم رعایت این بند، در هر مورد مشاهده، مبلغ ده میلیون ریال جریمه از صورت شوند جمعبینی میپیش
میلیون ریال  20ساعت زمانی مبلغ هر مورد جریمه به  2آن در همان روز و با اختلاف وضعیت پیمانکار کسر می گردد. در صورت ریزش مواد و برطرف ننمودن 

 بابت هر مورد ریزش افزایش می یابد.
 آلات و تجهیزات خود را با مجوز کتبی کارفرما در قالب فرمت تعریف شده کارفرما انجام دهد.پیمانکار موظف است هر گونه ورود و یا خروج ماشین (13-2-10

ها جلوگیری شود. در صورت مشاهده ریزش و یا آثار پیمانکار موظف است در جابجایی مواد معدنی و سایر مواد، نهایت دقت و تلاش خود را بنماید تا از ریزش آن
طور یان وارد بر کارفرما و همینآن پس از یک بار تذکر کتبی به ازای هر مورد ریزش و یا آثار ریزش، مبلغ سی میلیون ریال جریمه علاوه بر محاسبه ضرر و ز

 آوری مصالح از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد. هزینه جمع
کف بماند، پیمانکار موظف به بارگیری کلیه بارهای استخراجی تا تراز معین شده توسط کارفرما می باشد. در صورتی که بنا به تشخیص کارفرما بار در  (14-2-10

 درصد بالاسری از پیمانکار کسر خواهد شد. 20انده با هزینه خسارت بار به جا م
غ خواهد میزان استخراج از هر کدام از بلوکهای استخراجی و میزان استخراج مربوطه و نیز محل جبهه کارها توسط کارفرما تعیین و به پیمانکار ابلا (15-2-10

 الزحمه مربوطه مندرج در جداول فهرست بهاء محاسبه و پرداخت خواهد شد.حق الزحمه پیمانکار نیز براساس تناژ مواد تحویلی به کارخانه وشد. حق
 ساعت شروع و ساعت پایان کاری و زمان ناهار از سوی کارفرما مشخص می شود. (16-2-10

 لحاظ می شود.% ±25طول مسافت ها بنا به تشخیص کارفرما با حد رواداری ( 17-2-10
و در صورت  دینما یریدپو را تا تراز مورد نظر کارفرما بارگ دیبوده و با 470دستگاه لودر معادل  2 یریموظف به بکارگ ومیدر معدن خاک آلوو مانکاریپ (18-2-10

 گردد. یکسر م مانکاریپ تیاز صورت وضع یبالاسر %20استخراج خاک برجا مانده را با  ی نهیپا هز ریگذاشتن خاک اضافه در ز
 دیبار به دپوهای مربوطه را صادر نما ختنیها متوقف گردد و دستگاه نظارت مجوز ر ابیبار حمل شده به سنگ شکن ها و آس یلیبه هر دل کهیرتدر صو (19-2-10

 خواهد بود. مانکاریپ نهیدپو بر عهده و با هز هیلبه تخل یمنیا شیگذاری جهت افزا سهیآماده سازی، رگلاژ، ر ح،یتسط
 به کارفرما باشند، ناراضی تحویلی( آلوویوم در سنگ وجود صورت در) سانتیمتر 30 بالای ورودی مواد ابعاد از داخلی مشتریان و کارفرما که صورتی در( 20-2-10

 . نمایدمی منظور پیمانکار حساب در جریمه عنوان به را ریال میلیون پنجاه معادل روز، در تکرار مورد هر ازای

 خلاصه برآورد مالي

 (1)جدول شماره  جداول فهرست
 سرفصل

 اتیعمل
 اتیعمل شرح

 واحد

 ياتیعمل
 اتیعمل مقداربرآورد

 یشنهادیپ نرخ

 الیر

 مبلغ

 ریال کل

 اتیعمل

 و یریبارگ

از  خاک حمل

دپوهای داخل 

و خارج از 

 کارخانه

 (1)جدول 

   ۳00.000 تن بیل مكانیكي با ومیآلوو از دپو خاک یریبارگ اتیعمل

   1.000.000 تن لودر با ومیآلوو معدن از خاک یریبارگ اتیعمل

 سنگ فیق تا متر 4000 مسافت تا ومیحمل خاک از معدن آلوو اتیعمل

 شكن
   850.000 تن

 آهک، شمنیه شكن سنگ مجاور خاک یدپوها از یریبارگ اتیعمل

ویا دپوی آهک  شمنیه فیق به نگیبچ يعاتیضا بندی از فكي یا آهکدانه

 متر 1200اضطراری در فاصله تقریبي  قیف دهسرخ به قیف هیشمن یا

 تن

 ناظر نظر)با  ازین صورت در

 قبض مطابق  قرارداد

 (باسكول

  

بندی دانه آهک ، شمنیه شكن سنگ مجاور خاک یدپوها از حمل اتیعمل

ویا دپوی آهک دهسرخ  شمنیه فیق به نگیبچ يعاتیضااز فكي یا آهک 

 متر 1200اضطراری در فاصله تقریبي  قیف به قیف هیشمن یا

 تن

 ناظر نظر)با  ازین صورت در

 قبض مطابق  قرارداد

 (باسكول
  

 
 یمتر به دپوها 4000)حداکثر تا مسافت  ومیحمل از معدن آلوو اتیعمل

 مانكاریآن توسط پ یدپو شیو آرا شمنیمجاور سنگ شكن ه
   150.000 تن

 (2جداول فهرست )جدول شماره 

 ریال کل مبلغ الیر یشنهادیپ نرخ اتیعمل مقداربرآورد  واحد دستگاه اتیعمل سرفصل

 کارکرد ساعتي ماشین آلات

 (2)جدول 

   400 ساعت کوماتسو 470لودر معادل 

   100 ساعت تن 15کامیون معادل 

 مقدور نمی باشد و کلیه تناژ ها طبق کدهای باسکول و تناژ توزینی صورت می گیرد.در این قرارداد هیچگونه معادل سازی ساعت به تناژ 

 می تواند افزایش داشته باشد. %35کلیه مسافت ها حدودی بوده و با تشخیص ناظر بیشینه تا 
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در مسیر های خارج از کارخانه را داشته باشد و با رعایت  پیمانکار موظف است از ماشین آلات دارای کلیه مجوزهای لازم برای حمل و تردد 1جدول  7در صورت انجام بند 
مسئولیت ها و عواقب ناشی از  سقف تناژ ملزم طبق مقررات راهنمایی و رانندگی نسبت به بارگیری و حمل کامیون ها اقدام نماید. کلیه جرایم راهنمایی و رانندگی و کلیه

 عملکرد پیمانکار بر عهده پیمانکار میباشد.
 

 ( ۳های حمل مواد اصلاحي  و مواد افزودني )جدول شماره قیمت 
 سرفصل

 اتیعمل
 ياتیعمل واحد اتیعمل شرح

 مقداربرآورد

 )تن( اتیعمل

 یشنهادیپ نرخ

 الیر
 الیر کل مبلغ

بارگیری و حمل برگشتي از محوطه معدن قدیم به محوطه ضایعات 

 متر و تسطیح محوطه ضایعات ارتش 6.500ارتش در طول مسافت 
   20.000 تن

 
 می تواند افزایش داشته باشد. %35کلیه مسافت ها حدودی بوده و با تشخیص ناظر بیشینه تا 

 (4جدول پایه حداقل ماشین آلات معدني فعال مورد نیاز جهت انجام کلیه عملیات معادن کارخانه )جدول شماره 

 کمپرسور راسول سر فصل عملیات 

بلدوزر 

 155معادل 

 کوماتسو

 لودر
تن  15کامیون 

 )ده چرخ(

 220بیل زنجیری معادل 

 کوماتسو
 جمع کل

 470لودر 

 کوماتسو

 950لودر 

 کاترپیلار

 چكش

 )پیكور(
 پاکت

معدن 

 آلوویوم
 1۳ 0 0 10 0 ۳ 0 0 0 عملیات بارگیری و حمل آلوویوم

 

 


