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 اسناد و مدارک مناقصه

 سنگ آهکو استخراج و حمل  یحفار

 1404سال 
 

..................................... و شماره موبایل .................................... از اینجانب .................................. دارای شرکت ..................................... با شناسه ملی / کد ملی 
آن اقدام به شرکت در محل کارخانه سیمان اصفهان بازدید نموده و با علم و آگاهی و مطالعه کامل و دقیق کلیه اسناد مناقصه و با قبول تمامی شرایط مندرج در 

 ت می نمایم.مناقصه و ارائه قیم
 

 مهر و امضای پیمانکار 
 

 :ضوع مناقصهموخلاصه 

 اصفهان مانیآهک کارخانه سو استخراج و حمل معدن سنگ یحفار
 درصدی لحاظ می گردد. 35بصره : تمام وزن ها بصورت تقریبی بوده و با کاهش یا  افزایش ت

  مدت انجام موضوع مناقصه:

 مدت انجام کار یک سال شمسی می باشد.

 تضمین شرکت در مناقصه:
 گردد.  میاصفهان تسل مانیثبت شده به نفع شرکت س معتبربصورت ضمانتنامه  دیباشد که با یم میلیارد ریال پانزدهمبلغ  تضمین شرکت در مناقصه

  ماه(3روز و قابل تمدید به مدت  90) ضمانتنامه مذکور بدون قید و شرط با مدت اعتبار 
 مشخصات شرکت جهت ضمانت نامه: 

      8178979874پستی :کد       8178979874کد اقتصادی :        10260101027شرکت سهامی عام سیمان اصفهان      شناسه ملی :
  03137885100تلفن:  –کارخانه سیمان اصفهان  –شهر ابریشم  –آدرس: اصفهان  

  مورد نیاز در مناقصه:اسناد و مدارک 

 در پاکت )الف( تضمین شرکت در مناقصه بنام شرکت سیمان اصفهان. 
 در پاکت )ب ( اسناد مناقصه و قیمت پیشنهادی

ماه پس از تاریخ افتتاح  چهارحداقل ارائه شده  پیشنهاداتمدت اعتبار در پاکت )ج( سوابق اجرایی پیمانکار طی سنوات گذشته به همراه کپی قرارداد های مربوطه 
 می باشد. اپیشنهاده

و دیگر مقررات و حسب معاملات شرکت  نامهمختار است. برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آئینی ارائه شده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها کارفرما (1
 شوند.نیاز تجزیه بهای ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده، تعیین می

 باشد . و یا واگذاری بخشهایی از خدمات و فعالیتهای موضوع مناقصه به چند پیمانکار مختار میکارفرما در واگذاری تمام خدمات به یک پیمانکار  (2

 تبانی کنندگان از فهرست پیمانکاران حذف می گردند .هر گاه اطلاع حاصل شود پیشنهاد دهندگان باهم تبانی کرده اند علاوه بر اقدامات قانونی  (3

مورخ  شنبهحداکثر تا پایان ساعت اداری روز دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت  ای مجاز تعهدآور پیشنهادتمام اسناد مناقصه، باید به مهر و امض (4
 .م شودتسلی 18/05/1404

 اصفهان ، اتوبان ذوب آهن جاده شهر ابریشم خیابان توحید کارخانه سیمان اصفهان ساختمان اداری، واحد دبیر خانه نشانی محل تسلیم پیشنهادها:   (5

 031-37885454فاکس:     031-37885200و    031-37885100تلفن:  
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پیشنهادی به هر دلیل و تحت هر عنوان، به غیر از دبیرخانه شرکت، به مراجع غیر ذیربط دیگر تسلیم و یا ارسال گردد، این امر به منزله  های چنانچه پاکت (6
شرکت کننده در به ذکر است لازم گونه مسئولیتی در این خصوص بعهده نخواهد داشت. ار هیچذعدم تحویل پیشنهاد تلقی خواهد شد و دستگاه مناقصه گ

  نماید .پس از تحویل پاکتها به دبیر خانه رسید اخذ مناقصه 

نده مسترد مفتوح نشده و عیناً به پیشنهاد ده« ب»، پاکت « ج»بر اساس معیارهای ارزیابی بر اساس محتویات پاکت  ازیدر صورت عدم احراز حداقل امت (7
 خواهد شد.

 .پس از سپری شدن مهلت اخذ پاکت ها، پیشنهاد دیگری پذیرفته نخواهد شد (8
 .به پیشنهادات ناقص، مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد (9

 هزینه انتشار آگهی در روزنامه منتخب برای یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد. (10

ارائه قیمت از محل کارفرما و شرایط و نحوه انجام کار بازدید نموده و با علم و اطلاع و آگاهی کامل از موضوع، نسبت به پیمانکار مکلف می باشد قبل از  (11
 ارائه قیمت اقدام نماید.

 شرایط مناقصه:

 اصفهان مانیس کارخانه آهکسنگ معدنو استخراج و حمل  یحفار
 موضوع قرارداد: -1ماده

 یاصل یکارها -الف
ستخراج دیجد یها پله جادیا آهک سنگ معدن داخل یدسترس یها جاده)احداث  یساز آماده اتیعمل ستخراج ...( و یا  ،یحفار :شامل کارفرما نظر طبق آهک معدن ا

 35و با ( متر 1500و   متر 2500 فاصررله تا)حمل ،یریبارگ نمودن، دپو و شیخردا ،انفجار یانجام  هماهنگ کارفرما، قرارداد طرف آتشرربار شرررکت با هینار مواد یهماهنگ
  (تن 250.000) بایتقر زانیم به(  کارفرما نظر)براساس  های بتن و سیمان اصفهان شکن سنگ فیق در هیتخل ودرصد رواداری )تلورانس( 

 و اجرائی عملیات و دسررترسرری های جاده ،یمعدن مواد نوع از کامل آگاهی با و نموده بازدید ارتباطی های راه و کارخانه و معادن موقعیت و محل از قبلاً پیمانکار: تبصررره
 .مینماید قرارداد این انعقاد به اقدام ندهیآ سال کی در کشور یاقتصاد طیشرا به اشراف با نطوریهم و مربوطه، پیوستهای و قرارداد در مندرج شرایط و موارد سایر
 کارهای فرعی -ب 

صادره از  ستور کارهای  شد )از جمله حفاریها یسواجرای کلیه کارها و د صلی قرارداد مورد لزوم با ستخراج یکارفرما که جهت تکمیل کارهای ا شاف یا و نمونه  یو اکت
ست شه و حفر چاهک د شافی، حفر تران صلراه احداث ،یبرداریهای اکت سی به جبهه کارها با نظر و تا یهای ا ستر ،حمل خاک جهت کارفرما دییو داخلی معادن و راه های د

 .شودمی ابلاغ 2 ماده در مندرج مدارک و اسناد طبق که احتمالی کارهای بالاخره و...(  و کارها گزارش ارائه و هیته ،تسطیح بستر جبهه کار
شررود و یمحاسرربه م یاصررل یالزحمه کارهاحق در کارها نیالزحمه احق و شررده محسرروب مانکاریپ یمطرح شررده در بالا جزخ خدمات جنب یفرع ی: تمام کارها1تبصررره 

 .ردیگیبه آن تعلق نم یاالزحمه اضافهگونه حقچیه

 :اسناد و مدارک -2ماده
 قرارداد یمال برآورد خلاصه و بها فهرست جداول -2-1
 .گرددیم ابلاغ مانکاریپ به کارفرما یسو از قرارداد یاجرا روند با همزمان کهمشخصات فنی خصوصی و شرح کار  -2-2
 .گرددیم ارائه مانکاریپ توسط قرارداد یاجرا روند با همزمان یخصوص یفن مشخصات به توجه با که کار یاجرا یزمانبند برنامه -2-3
 .قرارداد یاجرا ازین موردپیمانکار و فهرست تجهیزات و ماشین آلات  یلیست افراد فن -2-4

 قراردادو هر نوع سررند دیگری که در مورد کارها و یا در مورد قیمتهای جدید یا امور دیگر در مدت  ها: برنامه تفصرریلی اجرایی و صررورت مجلسررها و موافقتنامه1 تبصررره
 .شود تهیه قرارداد مدارک و اسناد چارچوب در باید اسناد این. آید می شمار به قرارداد مدارک و اسناد جزخ نیزو به امضای طرفین برسد  گرددتنظیم 
صره  سناد و مدارک بالا تناق: هرگاه بین مواد و 2تب ضی از ا صول بع صیضف صو شرایط خ ضر، در درجه دوم  شد در درجه اول قرارداد حا شته با سوم  ،ی وجود دا در درجه 

 .فهرست بها معتبر خواهد بود اول، درجه در باشد، هامتیق به مربوط تناقض نیا اگر اما ،فهرست بهاخ ملاک عمل خواهد بود تینهامشخصات فنی خصوصی و در 
بر اساس اطلاعات موجود تهیه شده است و در طول مدت اجرای کارها ممکن است تغییر نماید. در این صورت پس  قرارداد، یفن مشخصات و مدارک نقشهها،: 3 تبصره

 .بود خواهد مربوطه الزحمهحقمطابق شرایط قرارداد و  آنها اجرای و قراردادن مبنا به موظف مانکاریپ جدید، العملهای دستور یا و طرحها ها،از ابلاغ نقشه

 قرارداد:مبلغ  -۳ماده

ست بها که پ ساس جداول فهر ستیمبلغ قرارداد بر ا شدیم و صورت ناخالص پرداخت م با سبه و به  ساس مقادیر گرددیمحا شنهادی پیمانکار بر ا شامل قیمت کل پی . که 
 باشد.قرارداد( می 1تقریبی منضم به قرارداد )موضوع ماده 

 .باشدیم قرارداد نیا 13 مادهاین مبلغ تابع تغییرات مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در 
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 شود.پرداخت می پیمانکاراین قرارداد به  متن رالزحمه انجام خدمات بر اساس روش پرداخت مندرج د حق
از  شیب شیو در صورت افزا ردیگ یتعلق نم لیدرصد تعد 30توسط دولت تا  یو نقل بصورت رسم حملسوخت و نرخ  شیدرصورت افزاتنها بوده و  ییمبلغ قرارداد نها

صد نرخ  30 شخ ونیسیحمل و نقل، پس از طرح در کمسوخت و در س صیمعاملات و ت سابر صورت تا ،یداخل یواحد ح صد تعد 30به مازاد  ،دییدر  تعلق خواهد  لیدر
 گرفت.

 قرارداد:مدت  -4ماده 

 یکسال شمسی می باشد. قرارداد( مدت الف 
 ماه قابل تمدید می باشد. 3بمدت یکسال میباشد که در صورت توافق طرفین تا  31/05/1405لغایت  01/06/1404قرارداد ( تاریخ شروع  ب

صره  شود و پیمانکار موظف به 1تب سط کارفرما به پیمانکار اعلام می  شروع به کار برای هر بخش از خدمات تو شده از طرف کارفرما می : زمان  انجام آن در موعد مقرر 
 باشد.

 :تعهدات پیمانكار – 5ماده

باشرررد و کارفرما در صرررورت نیاز در حد امکان عهده او و با هزینه نامبرده میآلات پیمانکار بهتأمین سررروخت مصررررفی شرررامل بنزین، گازوئیل و روغن ماشرررین -1-5
ساعدت سوخت و مخازن جهت ذخ برای معرفی به ارگان های های لازم را )م صورت تا( به سوخت رهیذیربط جهت دریافت  سط  نیمعمل خواهد آورد. در  سوخت تو
 . گرددیکسر م مانکاریپ تیمربوطه از صورت وضع یهانهیهز هیکارفرما کل

ی به جانب یها نهیبه همراه هز یطبق نرخ مصوب کشورآن روز نرخ  مانکاریدر محاسبات پ لییگازو تریهر ل متیق یمبناسوخت توسط کارفرما،  هیدر صورت ته: 1تبصره
 می باشد. روز

سهمیه سوخت را رعایت نماید، در غیر اینصورت مسئولیت کلیه جرائم 2تبصره شد در طول مدت قرارداد امور قانونی مربوط به  و خسارات احتمالی : پیمانکار مکلف می با
 ناشی از عدم رعایت مقررات بعهده پیمانکار می باشد.

 هزینه بیمه شخص ثالث کلیه ماشین آلات این قرارداد نیز با پیمانکار می باشد. -2-5

ست افراد  -3-5 سنل این قرارداد به همراه لی سئولیت مدنی پیمانکار موظف به ارایه فیش پرداختی بیمه تامین اجتماعی پر شده این قرارداد علاوه بر بیمه نمودن م بیمه 
 ارایه صورت وضعیت ماه مربوطه به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. بصورت ماهیانه می باشد که در صورت عدم

درصد حق بیمه کارهای سخت و زیان آور بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما  4تبصره: چنانچه نیروهای پیمانکار مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور باشند، پرداخت 
 هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ضمن رعایت کلیه مفاد الحاقیه پیمانکار موظف میبا -4-5 ست محیطی و  HSEشد  ستور العملهای ابلاغی واحد طب کار، ایمنی، اداری و زی کارفرما و  HSEتمامی د
ژ مجاز را دقیقا یری در حد تنانمایندگان او تمامی استانداردهای قانونی در خصوص حمل بار با وسایل  نقلیه شامل رعایت سرعت مجاز، انجام معاینات بدو استخدام و بارگ

 رعایت نماید. در غیر این صورت حق فسخ یکجانبه قرارداد برای کارفرما محفوظ میباشد.

 د.جهت رفت و برگشت به محل موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باش کلیه دستگاه هاکرایه حمل  -5-5

بسته و در ارتباط با کارفرما و به تشخیص کارفرما که سبب انحراف اذهان گردد و درصورت انتقال اطلاعات خلاف واقع به هر کدام از پرسنل کارفرما و یا پرسنل وا -6-5
ضرر و زیان ماد صورت مبلغ  کارفرما را فراهم نماید علاوه بر اخذ یو معنو یموجبات  سر م ریال به عنوان جریمه از ونمیلی 10ضرر و زیان وارده و در هر   یپیمانکار ک

 گردد.
صره: شد اطلاعات یمکلف م مانکاریپ تب س تیرا که در زمان فعال یبا شرکت  و چنانچه در صورت نشت اطلاعات  دینما یمحرمانه تلق دینما یکسب م مانیخود در معدن 

 .باشد یم مانکاریبه کار فرما وارد گردد بعهده پ یضرر
ساس و قرارداد این فنی مشخصات و خصوصی شرایط ،شده میتنظ یبندزمان برنامه طبق را قرارداد این موضوع عملیات شود می متعهد پیمانکار -7-5 دستورالعمل برا

 برای کارکنان و کارگرانی که برای عملیات خوراک و... ،ل حمل و نقلیوسا ،کادر لازم فنی و غیر فنی مصالح،کلیه وسائل کار اعم از لوازم،  تهیه. دهد انجام کارفرما های

 باشد.پیمانکار میعهده هب ورزند می اشتغال قرارداد این وعموض 

 به منظم طوربه ماه همان پایان در را ماه هر یط شررده انجام یکارها گزارشهر روز را در پایان روز بعد و  درموظف اسررت گزارش کارهای انجام شررده  پیمانکار -8-5
 نمود، درخواسترا از پیمانکار  یگرید یکارفرما اطلاعات مورد چنانچه قرارداد، موضوع عملیات از یک هر مورد درهای فوق غیر از گزارش به ضمناً دهد، تحویل کارفرما

 .دینمابه ارائه آن اطلاعات اقدام  نسبتاست  موظفپیمانکار 
صورت تعط گرددیمتعهد م مانکاریپ -9-5 سه ماه، ه یلیتا در  ضمن ا یانیضرر و ز یادعا ایاعتراض و  چگونهیکارخانه به مدت  شد، در  شته با از  ریبه غ لاتیتعط نیندا

 باشد. یقرارداد ذکر شده م گرید یکه در بندها راتیتعم لیبدل لاتیتعط
سنل از کدام هر که گردد متوجه کارفرما گاه هر -10-5 صفهان مانیس شرکت پر سنل ای و ا  یم کارفرما اند، بوده کیشر نحو هر به او پروژه در تابعه یهاشرکت پر

 .بگذارد اجرا به خود نفع به زین را نامه ضمانت وجه و نموده فسخ شرط و دیق بدون را مذکور قرارداد تواند
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 یتواند مانع ینم هاتیدر پرداخت صورت وضع ریکرد کارگاه را داشته باشد و تاخجهت پرداخت حقوق و خرج یماه استطاعت مال دوماهمدت  یبرا دیبا مانکاریپ -11-5
 آلات باشد.  نیکرد کارگاه و کارکرد ماشاز پرداخت حقوق و خرج مانکاریممانعت پ یبرا
 .دینما کارفرما لیتحو را آن از نسخه کی و بوده کار اداره از دییتا مورد یمنیا و یفن تیصلاح نامهیگواه یدارا ستیبایم مانکاریپ -12-5
راری روش رنیتدو -13-5 رام ج روط امور انج ررای به مرب ررارداد اج رامل ق رائ ملاحظات رهیکل ش رار، شده یشناس رات ک ررییشگیپ اقدام راط و ر ر  و فیوظا با ارتب

 تعهدات انجام مورد در اقدامات ات،یعمل یبحران مواقع در لازم اقدامات کار، یتوال بیترت ات،یعمل اجرای زمانبندی برنامه نیهمچن و نیمسئول و قسمتها ریسا تهاییمسئول
 .باشد دهیرس او ندهینما و کارفرما بیتصو به که ازهاین از کی هر به مربوط موارد ریسرا و الوقوع دیبع و الوقوع بیقر احتمالات بروز مورد در نظر مورد اقدامات و قرارداد

ضمناً در صورت  . باشرررد یمررر مانکاریپ نهیهز به کارفرما ای خود شنهادیپ با آن در شرکت و یسنج ازیآموزش دوره های مرتبط با موضوع قرارداد و بر اساس ن -14-5
ره داخل کلاسهای در دیجد ای و موجود تخصصهای در آموزش ازیاعلام ن رارج رای و کارخان ره، از خ را کارخان رلاغ ب  را ربطیذ کارکنان است موظف مانکاریپ کارفرما، اب

 .دینما یمعرف
وسکونت پرسنل(،  سیپرسنل،سرو  یو بهداشت ندهیو مواد شو ینظافت شخص لیغذا و وسا ذهاب و ابی)ایرفاه امکانات مورد در یتیمسئول چگونهیکارفرما ه -15-5

صرف سا ،یابزار کار، مواد م سا زاتیو تجه لیو شته و پ مانکاریپ یعموم هاییازمندین ریو  کارکنان خود  ازهاییکار و ن یاتیعمل هاییازمندین هیکل نیملزم به تأم مانکاریندا
شدیم صورت با ستفاده نما یبا هماهنگ مانکاریپ کهیدر  ستفاده مورد سال نرخ به دیو موافقت کارفرما از امکانات کارفرما ا ساس بر و ا ساب کارفرما های تعرفه ا  مانکاریپ بح

 .شد خواهد کسر تیوضع صورت نیاول از و منظور
ستخراج سنگ آهک در معدن به طر -16-5 ستخراج پله ها یبه بالا نییاز پا یمتر و آماده ساز 12تا  10و با ارتفاع هر پله  یپلکان قیروش ا  یآماده ساز یمعدن و ا

 شود. یمعدن انجام م نییشده از بالا به پا
در  یانجام شود و استخراج و حفار ستیبا یابلاغ خواهد شد، م مانکاریبه پ یتراز که توسط ناظر فن نیاز بالاتر یریاستخراج و بارگ ،یآماده ساز اتیعمل هی: کل1تبصره 
 باشد. یم ریامکانپذ شانیا دیکارفرما و بنا به صلاحد یدست، تنها با مجوز کتب نییپا یترازها
 1000 زانیمعادل بم متریلیم 90چال با قطر  یحفار زانی؛ حداکثر میمصرف یآنفو زانیم نیو بتناسب ا باشدیتن م 5معادل  یحجم آنفو در هر آتشبار ممی: ماکز 2 تبصره
 .باشد داشته آماده یمتر از هم در هر پارت آتشبار 50با فاصله حداقل  یمتر حفار 1000کار با متراژ  نهیت دو سموظف اس مانکاریپ. لذا باشدیمتر م

 .دینما جادیارتفاع و عرض پله ها را ا پله ها، بیرا اعمال و ش یحفار یموظف است طبق دستور العمل کارفرما عمق چال ها مانکاریپ -17-5
 باشد . یم متر 1000در هر مرحله  یآتشبار اتیمجاز جهت انجام عمل یحداکثر متراژ حفار -18-5
ست عمل مانکاریپ -19-5 ساز اتیموظف ا شود و ادامه عمل ندهیانجام دهد که در آ یمعادن را به نحو یآماده  شدن آنها ن سدود  شکل  اتیباعث م ستخراج را دچار م ا

 نسازد.
موظف است در پاشنه ها اقدام  مانکاریبار پ هیباشد. پس از انفجار و تخل یبعد م نیدر بزرگتر متریسانت 30 ریو انفجار سنگ آهک به ز شیملزم به خردا مانکاریپ -20-5

 گردند. شیخردا متریسانت 30 ریبه ز دیبا زین زیاورسا یسنگ ها هی. کلدیکرده و نسبت به تراز نمودن کف اقدام نما یبه چالزن
 از یبالاسرر درصرد50 با را مربوطه یها نهیهز هیکل و اقدام راسرا کارفرما ننمود متر یسرانت 30 از بزرگتر یها سرنگ شیخردا به اقدام مانکاریپ کهیصرورت در: 1تبصرره

ضام و مطالبات سر نامبرده نیت صورت. دینما یم ک ضام که یدر سارت و ها نهیهز کفاف مانکاریپ مطالبات و نیت ش خ  جهت کارفرما حق دیننما را میجرا و عملکرد از ینا
 . باشد یم محفوظ میجرا و خسارات و ها نهیهز یالباق وصول و مطالبه

 شکل طبق دیبا را یحفار روزانه آمار و باشد یم کارفرما توسط شده هیارا نقشه و مشخصات با یحفار یا لحظه کنترل ،یحفار ناظر نیتام به موظف مانکاریپ -21-5
های انجام شده که ناشی از عدم رعایت پترن حفاری و عمق چالها باشد متوجه پیمانکار خواهد بود و پیمانکار  ، هر گونه مشکل در حفاریدینما هیارا کارفرما به یدرخواست

 .د نمودموظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به برطرف ساختن عیوب اقدام نماید در غیر این صورت کارفرما راسا نسبت به برطرف سازی عیوب اقدام خواه
 نهیهز گرفتن نظر در بدون و یحفار انجام  جهت کارفرما صیتشرررخ به متوسرررط بطور ارتفاع متر 3 تا یحفار اتیعمل انجام جهت کار جبهه یرو بار هیتخل -22-5

 . باشد یم مانکاریپ عهده به متر 12 تا 2 عمق به و متر 3 در 3 شبکه گرفتن نظر در با و یحفار
موارد را  ریکارها و سا نهیبرنامه بهره برداری و نقشه راهها وس یستیقبل از هرگونه اقدام با مانکاریآهک بعهده کارفرما خواهد بود و پ سنگارائه طرح استخراج  -23-5

 .دیناظرکارفرما اقدام نما دییهماهنگ نموده و پس از تا ربطیبا ناظر کارفرما و قسمت های ذ
سازی به مربوط اتیعمل هیکل -24-5 و باطله برداری ، احداث  یزیخاکر لیقب از اتیعمل یوتمام معدن کارهای نهیس روی شیپ هنگام در معدن سازی زآمادهیون راه

 بوده مانکاریپ نهیموارد مربوط به استخراج و احداث راه داخل معدن به عهده و با هز یتمام یو بطور کل رییو سکوهای بارگ یکار، احداث پله های استخراج نهیس زیوتجه
ضوع اتمام از پس که سخ ایو قرارداد مو شت خواهد تعلق کارفرما مانکاربهیپ ازطرف یادعائ چگونهیه بدون قرارداد ف  نیا در یمال و یحقوق ادعای چگونهیه مانکاریپ و دا
 . داشت نخواهد نهیزم

 تبصره: تامین کلیه تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد تماماً به عهده پیمانکار می باشد.

 .باشد یم نییپا به قله سمت از آهک سنگ حمل و یریبارگ و استخراج تی: اولومهم اریبس تذکر
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صل در انفجار -25-5 سنگ آهک واحداث کل یجاده ا ساز یجاده ها هیمعدن  ستخراج )جاده ها ی، حفاریمربوط به آماده  س یو ا ستر س ید  فیکارها (جز وظا نهیبه 
 گردد. یمازاد جداول فهرست بها پرداخت نم ییباشد و بابت آن اضافه بها یم مانکاریپ یاصل
سا شیانفجار جهت خردا مانکاریپ یها نهیکاهش هز لیبه دل -26-5 سنگ اور صرف یانرژ نهیو حمل، کاهش هز یریبارگ یها نهیهز ز،کاهشیمجدد  س یم و  ابهایآ

 ژهیخرج و زانیم در هنگام حفر شبکه حفاری استخراجی به شرط رعایت الزامات کارفرما نباید دوباره  مواد به سنگ شکن ها ییو جابجا هیثانو شیسنگ شکن ها و خردا
 گرم برتن در نظر گرفته شود. 170کمتر از  دیآنفو نبا

دو عدد از آنها با ظرفیت  استفاده نموده که(  یریکوماتسو رخ زنج 200)حداقل معادل  یکیمکان لیدستگاه ب 2حداقل  دیسنگ آهک با یریوبارگ شیجهت خردا مانکاریپ
 ( باشد . کوریاز دستگاه ها مجهز به چکش )پ یکتن وی 750بارگیری روزانه 

 .دینما نیتاممعدن  ناظراعلام  ازیلازم را براساس ن زاتیآلات و تجه نیماش یو اسناد مناقصه به تعداد کاف کارفرما ناظر نظر طبق که متعهداست مانکاریپ -27-5

تن  10دستگاه کامیون  9و یا  تن ده چرخ مخصوص حمل سنگ 15فعال  ونیدستگاه کام 6 ،در صورت دستور کارفرما دستگاه کمپرسور کی دستگاه راسول، 3حداقل  (
 مشغول به کار نماید( که در صورت تشخیص کارفرما این مقادیر می تواند بسته به شرایط کار اضافه و یا کسر گردد.، شش چرخ

 . است رفتهیپذ را قرارداد موضوع تیمسئول کامل یآگاه و علم با و بوده مطلع معادن و استخراج به مربوط مقررات هیکل از که داردیم اذعان مانکاریپ -28-5
 . باشد داشته اریاخت در کارفرما ازین مورد هیاول مواد نیتام جهت یکاف نیماش و راننده لیتعط یروزها یحت و ماه امیا تمام درمکلف است  مانکاریپ -29-5
 صورت در که باشد یم را بعد نیبزرگتر در متریسانت30 از تردرشت آهک سنگ نیهمچن و یگون فلزات، آهک، سنگ از ریغ قطعات جداکردن به ملزم مانکاریپ -30-5

 .شود یم گرفته نظر در میلیون ریال 50به میزان  یا مهیجر فوق موارد از کی هر مشاهده
صورت -31-5 شده به  یلیبه هر دل کهیدر  ستگاه نظارت مجوز ر سنگبار حمل  صادر نما  مربوطهبار به دپوهای  ختنیشکن ها متوقف گردد و د سط دیرا  آماده  ح،یت

 خواهد بود. مانکاریپ نهیدپو بر عهده و با هز هیلبه تخل یمنیا شیگذاری جهت افزا سهیسازی، رگلاژ، ر
 .باشد آن انجام یبرا یمانع دینبا هادستگاه یفن نقص و باشد داشته را ازین صورت در روز شبانه ساعات یتمام در یرسان بار ییتوانا دیبا مانکاریپ -32-5
ست موظف مانکاریپ -33-5 شش تحت کارکنان و کارگران هیکل و روهاین ماهانه حقوق ا ستور طبق را خود پو صورت یاجتماع امور و کار یعال یشورا یها العمل د  ب
 قرارداده پوشش تحت کارکنان اریاخت در ماه هر انیپا در و هیته را کارکنان و کارگران یحقوق شیف است لازم مانکاریپدرصورت درخواست کارفرما  .دینما پرداخت انهیماه

 دیی)تا کارکنان یبانک حساب به قبل ماه حقوق زیوار ستیل ارائه به منوط مانکاریپ به ماه هر تیوضع صورت. پرداخت دینما تیوضع صورت وستیپ را آن از نسخه کی و
 .باشد یم تیوضع صورت مهیضم به مهیب ستیل زیوار شیف و ( بانک توسط شده

 مانکاریپ به کارفرما دییتا صررورت در و قرارداد انیپا در مانده جا به یچالها هیکل و گردد یم پرداخت کار جبهه آن یآتشرربار از پس کار جبهه هر یحفار متراژ: 2 تبصررره
 .گردد یم پرداخت

صص روهایین یتمام رییبکارگ -34-5 صص ریغ و متخ ش و متخ شامل در نیما سول،  واگن لیآلات لازم برای حفاری  سور و حفار با هزبرق  ژنراتورو را  نهیو کمپر
 .باشد یم مانکاریپ

 را لازم ریتداب هیکل و دینما اقدام یجو طیشرا و باد وزش شدت و جهت نهیزم در یهواشناس سازمان از استعلام به نسبت یآتشبار هر قبل است موظف مانکاریپ: 3تبصره
 .دینما اتخاذ غبار و گرد کاهش جهت در
سطه انجام موضوع ارا که به ییهاتیمجوزها و صلاح هیقرارداد، کل دیمدت قرارداد و در صورت عدم تمد انیاست در پا دهیمتعهد گرد مانکاریپ -35-5 قرارداد به  نیوا

ست را )به صار خود اخذ و ثبت نموده ا شخص حقنام و انح صار خود خارج نماگرید یحقوق ای یقیمنظور امکان ادامه کار با  ضام نیا ریدر غ دی( آزاد و از انح  نیصورت ت
 .دیضبط خواهد گرد

شکن ارتباطی  یهاپیمانکار قبلاً از محل و موقعیت معدن و کارخانه و راه -36-5 سنگ  سهم انیبتن همدان تشرکبه  صفهان  مانیجوار معدن  شکن های ا سنگ  و 
با اشراف به  طورنیهم و قرارداد در مندرج شرایط و موارد سایر و اجرائی عملیات و دسترسی جاده ،یبازدید نموده و با آگاهی کامل از نوع مواد معدنمعدن سیمان اصفهان 

 اقدام به انعقاد این قرارداد مینماید. ندهیسال آ کیکشور در  یاقتصاد طیشرا
ست عمل مانکاریپ -37-5 شدن آن ندهیانجام دهد که در آ یمعادن را به نحو یسازآماده اتیموظف ا سدود  شود و ادامه عملباعث م شکل  اتیها ن ستخراج را دچار م ا

 نسازد.
  یزیرخاک لیاز قب اتیعمل یکارهای معدن و تمام نهیروی س شیمعدن در هنگام پ یسازآماده زیو ن یو احداث جاده دسترس یسازمربوط به راه اتیعمل هیکل -38-5

موارد مربوط به استخراج و احداث راه داخل معدن به عهده  یتمام یطورکلو به رییو سکوهای بارگ یاستخراج یهاکار، احداث پله نهیس زیو باطله برداری، احداث و تجه
 گونهچیه مانکاریبه کارفرما تعلق خواهد داشررت و پ مانکاریاز طرف پ یادعائ گونهچیفسررخ قرارداد بدون ه ایز اتمام موضرروع قرارداد و بوده که پس ا مانکاریپ نهیو با هز

  .نخواهد داشت نهیزم نیدر ا یو مال یادعای حقوق
 .باشد داشتهو بتن همدانیان  مانیس کارخانهو محوطه حمل خاک  مانکارانیاعم از پ مانکارانیپ هیبق با را لازم تعاملات هیکل است موظف مانکاریپ -39-5
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صورت جاده معدن به ریمرَمَّرررت و رگلاژ مس یهانهیو هز یپاشو آب یزن دریگر یهانهیهز مان،یبا معادن کارخانه س ریاز مس یبا توجه به مشترک بودن بخش -40-5
صورت روزانه به عهده بهاز معدن و تمیز نمودن مسیر شکن به سنگ یمنته یرهایمس یپاشآب نی. همچنباشدیم مانکاریکارفرما به عهده پ یاز سو شدهنییقدرالسهم تع

 و در صورت انجام آن توسط کارفرما هزینه آن در صورت صلاحدید عوامل کارفرما، از صورت وضعیت های ماهیانه پیمانکار کسر می گردد. باشدیم مانکاریپ
صورت الزام کارفرما  مانکاریپ -41-5 سبت به پ ستیبایمدر  ش هیکل یسازو پاک یکار کورین صالح نا تا انفجار  نیزمان معدر مدت یاز انفجار در هر جبهه کار یم
 یبالاسررر %20و حمل آن اقدام و با احتسرراب  یسررازبه پاک نسرربتو انفجار را نداده و رأسرراً  یکارفرما اجازه حفار ردیاقدام صررورت نپذ نیو چنانچه ا دیاقدام نما یبعد
 .دینمایمنظور م مانکاریحساب پبه

 .تاس رفتهیموضوع قرارداد را پذ تیکامل مسئول یمقررات مربوط به استخراج و معادن مطلع بوده و با علم و آگاه هیکه از کل داردیاذعان م مانکاریپ -42-5

مشررغول در کارگاه و اشررخاص ثالث و همچنین با خود پیمانکار،  کارفرما در قبال رفتار نیروهای پیمانکار با یکدیگر و با نیروهای کارفرما و یا با سررایر نیروهای -43-5
ضمناً کارفرما می توان شد،  صلاح بعهده پیمانکار می با سخگویی در تمامی مراجع ذی شته و جبران کلیه خسارتها و  پا سئولیتی ندا شاهده هیچ گونه م صورت هر بار م د در 

ص 10درگیری و نزاع و ایجاد اخلال در نظم کارگاه تا  ضمن در سه مرتبه،  صورت تکرار تا  سر نماید و در  ضعیت همان ماه پیمانکار را بعنوان جریمه ک صورت و د مبلغ 
 ضبط تضمین انجام تعهدات، نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد و جایگزینی پیمانکار اقدام نماید.

 خواهد بود. مانکاریپ نهیبه عهده و هز ردیتعلق گ در طول مدت قرارداد مانکاریپ یروهایکه توسط کارفرما به ن یو پاداش ایهرگونه هدا -44-5

 :کارکنان پیمانكار –6ماده

های خود کارکنان صررلاحیت دار به تعداد کافی و متناسررب با عملیات مورد قرارداد پیمانکار باید به منظور اجرای فعالیتهای مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگا ه -6-1
قرارداد کار می کنند با ذکر نوع  تخصص آنان تسلیم  اینکارمندان اصلی خود را که برای اجرای فعالیتهای موضوع  ستیامضاخ این قرارداد لروز از  3داشته باشد و پس از 

 کارفرما نماید.
 .باشدیم یبه عهده و زیپیمانکار مسئول اعمال کارکنان خود می باشد، لذا جبران خسارات وارده از جانب کارکنان مذکور ن -6-2
 .یباشدم رپذی و مجوز کتبی دستگاه مربوطه از طریق کارفرما امکان هماهنگی با پیمانکار توسط کارفرما کارکنان گماردن کار به -6-3
صلاحیت فرد -6-4 ستگاه نظارت او، فاقد  سط نماینده کارفرما و یا د سنل پیمانکار، تو ست کارگاه  یو فن یهر گاه یکی از پر سرپر شد، به پیمانکار و یا  شخیص داده  ت

 جایگزین نماید. یده را از کارگاه خارج نموده و یک نفر با سوابق ونامبر ممکن زمان حداقل ظرف است موظف پیمانکار و گردد ابلاغ می
 در قراردادهای خود با این افراد را قید نماید. گانهیپیمانکار موظف است شرط عدم مداخله کارکنان ب -6-5
سررئولیتی ندارد و جبران پیمانکار مسررئول هر گونه نتاین ناشرری از عدم ذکر شرررایط مذکور در پیمان خود با کارکنان بوده و کارفرما از این بابت هیچگونه تعهد یا م -6-6

 باشد.به کارفرما به عهده پیمانکار می انیخسارت و ضرر و ز
 باشد.کارفرما هیچگونه مسئولیتی نسبت به دعاوی کارکنان پیمانکار نخواهد داشت و فیصله دادن به اینگونه دعاوی جزخ مسئولیت پیمانکار می -6-7
 اجازه استفاده از افراد بازنشسته به هر عنوان در قرارداد مذکور را ندارد. مانکاریپ -6-8
سط  ناتیگردند. در صرورت انجام معا یریکارفرما به کارگ دییرا انجام داده و در صرورت تا ای بدو اسرتخدام و دوره ناتیامع سرتیبایم مانکاریکارکنان پ یتمام -6-9 تو

ساب پ نهیکارفرما هز سر م مانکاریآن از ح ستاندارد جهت رانن نامهیگواه یدارا دیبا مانکاریضمنا کارکنان پ گردد؛یک سا یدگا ستفاده از و ضوع  هینقل لیو ا جهت انجام مو
 قرارداد باشند.

 مداوم و موثر در محدوده کار خود حضور داشته باشند. یستیبا مانکاریو پرسنل پ نیمسئول -6-10
ست  مانکاریپ -6-11 ست کارگاه دارا کیموظف ا سرپر س ینفر   سابقه کار در زم شیمعدن گرا یمدرک مهند ستخراج  با  شبار یحفار نهیا ستگاه  دییمورد تا یو آت د

در  دیبه انجام امور اقدام نما نسبتواحد معدن  یمیو سرپرست کارگاه بر اساس برنامه تنظ دینما یمعرف شانیبه ا یمعدن را بطور کتب نیبا ناظر یجهت هماهنگ-نظارت 
 . دیدستگاه نظارت اقدام نما یبا هماهنگ صلاحیذ یشخص ینیگزینسبت به جا مانکاریپ شانیا ییصورت عدم کارا

مطابق  ستیبا یم مانکاریبه پ ییامور اجرا هیرابطه کل نیخواهد شد. در هم یبه کارفرما معرف یبصورت کتب شانیا نیدر صورت عدم حضور سرپرست کارگاه جانش-6-12
سرپرست کارگاه خواهد بود و کارفرما  عهدهبه  مانکارینامطلوب توسط پرسنل پ تیفیکم کاری و انجام کار با ک تیقرارداد به نحو احسن انجام شود و مسئول نینظر ناظر
 باشد. یرا در پرداخت حسن انجام کار اعمال خواهد نمود و قابل برگشت نم یجرائم مال

 دیخرررود و کارکنانش ذکر نما نیمابیف یکارفرما و تعهدات مرتبط خود را با کارکنان، تماماً به کارکنررران خرررود و در قراردادها طیشرا هیموظف است کل مانکاریپ -13-6
 .باشدیمانکار میبر عهده پ یهرگونره اتفاق تیصورت مسئول نیا ریدر غ باشدیکارکنان خود م یمسئول هرگونه دعاو مانکاریپ نیهمچن

 :نمایندگان –7ماده

 یمیو سرپرست کارگاه بر اساس برنامه تنظ دینما یمعرف شانیبه ا یمعدن را بطور کتب نیبا ناظر یسابقه کار مرتبط جهت هماهنگ بانفر  کیموظف است  مانکاریپ -7-1
 . دیدستگاه نظارت اقدام نما یبا هماهنگ صلاحیذ یشخص ینیگزینسبت به جا مانکاریپ شانیا ییدر صورت عدم کارا دیواحد معدن نسبت به انجام امور اقدام نما

  مشخص پیمانکار برای را نماینده این اختیارات و کرد خواهدلازم با پیمانکار معین  یهاکارفرما نماینده خود را برای اجرای قرارداد حاضر و سایر هماهنگی  -7-2
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 .نمود خواهد

 تعهدات کارفرما: –8ماده
 یمعرف تنها بدیهیاسرررت. نمود خواهد یمعرف نیاز مورد لوازم و مصرررالح یبرخ یهاحوالهنامه و  هیتوصررر اخذ جهت یدولت یارگانها و ادارات به را پیمانکار کارفرما -8-1

 .میباشد) مگر در موارد خاص(  پیمانکار عهده بر مذکور یحوالهها دریافت و بوده کارفرما تعهدات جزخ ذیربط یارگانها به پیمانکار
 .دینمایم ابلاغ مانکاریپ به دیصورت صلاحد دراسناد و مدارک موجود و مورد لزوم قرارداد را  ،یو مشخصات فن هانقشهکارفرما  -8-2
 .دینمایم ابلاغ مانکاریپ به اجرا جهت دیتائ از پس و یبررس را مانکاریپ یسو از شده ارائه ینقشهها و هاطرح هیکل کارفرما -8-3

 .آمدهاست قرارداد یخصوص طیشرا در کارفرما تعهدات ریسا –تبصره
وارد شدن خسارت به کارفرما در چهارچوب قرارداد  ایها و  نهیهز شیرا به شرط عدم افزا یمهندس – یفن یهر گونه همکار مانکاریکارفرما در صورت درخواست پ-8-4

 گردد. یمطالبه نم یا نهیو از بابت آن هز دینما یم مانکاریکار، با پ نهیو در جهت انجام به
سبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت مواد ناریه اقدام نماید -8-5 صورتیکه پیمانکار ن سبت به مطالبه وجه پرداختی در  سمی به کارفرما ن ست پس از ارائه فاکتور ر ؛ میبای

 .دینما پرداخت نظارت دستگاه دییات از پس را مانکاریپ توسط شده نیتام هینار مواد یرسم یفاکتورها به مربوط مبالغ باشدیم موظفکارفرما اقدام نماید.

 :ها نقشه و مدارک استانداردهای و ابعاد –9 ماده
کارفرما  دییاز تا پس ونموده  ارائه کار فنی مشخصات و خصوصی شرایط براساس را قرارداد این به مربوط هایفعالیت و مدارک اسناد، ها،گزارش کلیهملزم است  مانکاریپ

ستانداردها، معیارها و مشخصات فنی  مانکاریپ باشد، نشده مطرح یخاص یهادستورالعملکه مقررات و  یضمناً در موارد د،یمربوطه را اجرا نما اتیعمل متعهد به رعایت ا
 .باشدمی( اول تیاولومعیارهای تعریف شده از طرف کارفرما )در  و هاروش معمول و یا

 :کوشش و دقت –10 ماده
 با دقت و مهارت معمول انجام دهد. حرفهای و فنی متداول اصول و هاروش بردن کاربه با را قرارداد این از ناشی تعهدات باید پیمانکار -

 :واگذاری حق – 11 ماده
 نخواهد بود. مانکاریپ تیمسئول سلب سبب یواگذار و باشدیم یگرید شرکت به قرارداد موضوع از یقسمت یواگذار به مجاز کارفرما یکتبو اطلاع  یبا هماهنگ پیمانکار

 :نامهضمانت وانجام کار  حسن – 12 ماده
 .گردد یکسر م تیصورت وضع نیدرصد بابت حسن انجام کار به اضافه اخر 10 تیصورت وضعهر از 

سن نامهضمانت مبلغ شد یم الیر اردیلیم یس معادل شرط و دیق بدون قرارداد تعهدات انجام ح صفهان مانیس دیصلاحد بر بنا. با سناد ارئه به موظف مانکاریپ ا   رهن ا
 .باشدیم  کارفرما نفع به فوق مبلغ معادل خود آلات نیماش

 مقادیر کار: تغییر – 1۳ ماده
صلاح بداند تغییر دهد این تغییرات  یم کارفرما شد که مبلغ  تواندمیتواند در طول مدت قرارداد حجم خدمات مختلف مذکور در قرارداد را به هر نحو که خود  به نحوی با

 و پنن درصد(  افزایش یا کاهش یابد. یس) ٪35کل قرارداد حداکثر تا سقف 

 بازرسی عملیات: –14 ماده
و یا نماینده او و در  کارفرماقرارداد و دسررتورات  طبق بر را کارها اسررت موظف پیمانکار و باشررد می یو یقانونقرارداد به عهده کارفرما و یا نماینده  مفاد اجرای بر نظارت

 .دینما اجرا پیمان این پیوست مدارک وحدود مشخصات اسناد 
 .درا در ضمن اجرای آن بازرسی نمای کار انجاممدت اجرای هر یک از عملیات قرارداد  در تواندمی کارفرما
صره ستخراج عملیات کلیه کنترل و نظارت شکن، سنگ کارکرد با آن هماهنگی و مواد حمل و ریزیبرنامهو کنترل  نظارت: 1 تب مربوطه، نظارت بر  هایفعالیت دیگر و ا

 و هافعالیت کلیه کنترل و نظارت آنها، تأیید و استخراجی هایطرحتهیه نقشه و  برداری،نقشهمربوط به  عملیات کلیه کنترل و نظارت ه،استخراج شد موادکمیت و کیفیت 
 .باشدیمبه عهده کارفرما  اکتشافی مطالعات

 .باشدیم مربوطه پرسنل و کار سلامتدر نظر گرفتن  با: پیمانکار مسئول اجرای صحیح عملیات )مطابق شرایط خصوصی و مشخصات فنی(، 2 تبصره
 .دهد انجام دادتخصصی او را در خصوص موضوع قرار و فنی ودستورات آورد عمل به کارفرما نماینده یا ناظر با را لازم همکاری است موظف پیمانکار: 3 تبصره

 اشتباهات و نواقص: – 15 ماده
انجام شررده  اتیدر عمل ایدر مدارک و  یاشررتباهات و نواقصرر اتیهر قسررمت از عمل جهینت افتیپس از در ای تهایاز فعال یبازرسرر نیاو ح ندهینما ایهرگاه کارفرما  -15-1

 .دینما اقدام آن رفع به نسبت لازم یدگیرس از پس است مکلف مانکاریپ. دهدیاطلاع م مانکاریمشاهده کند مراتب را به پ

 هرگاه و بود نخواهد اتیعمل یاجرا حسن در مانکاریپ تیمسئول رافع شانیا اشتباه ای نواقص رفع مورد در او ندهینما ای کارفرما تذکرات و هایبازرس و هیعال نظارت –15-2
و  راداتیخود موظف به رفع آن ا نهیبه هز مانکاریپ دیبرخورد نما یصرررو نواق راداتیاو به ا ندهینما ای کارفرما ات،یعمل اتمام از بعد ای و اتیعمل هیکل یینها کنترل نیح در
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شدیمنواقص  شخ به که یصورت در. با شد ریپذ امکان نواقص و راداتیا رفع کارفرما صیت شد کار نیا به یازین ای و نبا سارات نبا سط وارده خ  الزحمه حق از کارفرما تو
 .شد خواهد کسر مانکاریپ

شتباهات و جبران زیان باشدیمکارفرما  یاز سو یابلاغ یهانقشهو  هاطرح درست یاجراپیمانکار مسئول  -15-3 شتباه پیمانکار بو رفع ا عهده ههای ناشی از قصور یا ا
ضافهگونه حقو حق ادعای هیچ بوده وی شخیص کارفرما ایالزحمه ا سارت به ت صورت به وجود آمدن خ شت و در  سارات وارده مطابق  ،برای این اقدامات نخواهد دا خ

 .شدبه کارفرما پرداخت خواهد  19طبق ماده  شرایط فنی خصوصی و یا

 :هاتصویب گزارش –16 ماده
و مدارک  هانقشهدر غیر اینصورت کلیه  نمود؛ خواهد اعلام کتباً را خود نظر مدارک و هانقشهو  هاکارفرما و یا نماینده او ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش -16-1

 .گرددمیاز طرف کارفرما و یا نماینده او تأیید شده تلقی 
 .دهدمیکامپیوتری مربوطه به کارفرما و یا نماینده او تحویل  هایفایل همراه به برسد تصویب به باید که را مدارکی کلیه و هاگزارش ها،طرحپیمانکار  -16-2
 .دهد قرار کارفرما اختیار در یمطالعه و بررس جهتنهایی را  یهانقشهو  مدارککارفرما باید یک نسخه از  استپیمانکار در صورت درخو -16-3

 :پرداخت شیپ-17ماده
 .ردیگ ینم تعلق یپرداخت شیپ قرارداد نیا به

 پرداختها: – 18 ماده
 در پایان هر ماه صورت وضعیت عملکرد خود را به کارفرما ارائه نماید. دیباپیمانکار  -18-1
ضعیت  -18-2 صورت و شده اقدام  الفمذکور در بند  هایکارفرما  سبت به پرداخت باقیمانده مبلغ تأیید  سور قانونی ن سر مبلغ ک صلاح نموده و پس از ک را کنترل و ا

 .نمایدیم
 .شد خواهد پرداخت بند نیب هم قسمتمربوطه بر اساس  کسورات کسر از پس و محاسبه پیوست یهاحق الزحمه پیمانکار بر اساس آنالیز قیمت – 1 تبصره
 کلیه کسور قانونی ناشی از این پیمان به عهده پیمانکار می باشد.  -18-3
عدم لق گیری جبهه کارها،عدم وجود سنگ اور سایز و عدم وجود پاشنه در سینه کارهای حفاری  مبالغ حسن انجام کار در صورت عدم وجود نواقص در کار مانند-18-4

اخت است و در صورت عدم انجام شده و تسویه با کلیه کارکنان و پیمانکاران جزخ تا سه ماه با تایید ناظر و سایر عوامل تایید کننده صورت وضعیت ها ی مربوطه قابل پرد
 کار به عنوان خسارت به نفع کارفرما مسترد می گردد. مراحل فوق حسن انجام

 فسخ یا ختم قرارداد: – 19 ماده
 فسخ قرارداد بعلت قصور پیمانکار : – الف

 :نماید فسخ را قرارداد تواند می خاصی تشریفات بدون ذیل موارد در کارفرما
 نساخته فراهم خود موقع به را قرارداد موضوع وظایف انجام برای لازم تجهیزات یا و تشکیلاتی و علمی و فنی عوامل پیمانکار که شود معلوم کارفرما بر صورتیکه در -1
 و نموده اعلام را کار معایب و نواقص پیمانکار به کتبی اخطار یط کارفرما ،وظایف و خدمات خود اعمال ننماید انجام در رودمی انتظار پیمانکار از که را لازم دقت یا و

ست موظف پیمانکار شد نکرده عمل کارفرما اخطار مطابق پیمانکار مذکور مدت پایان در کهصورتی در. سازد برطرف نمایدیم تعیین کارفرما که یمدت ظرف  را آنها ا  و با
 .بود خواهد فسخ قابل کارفرما یسو از کطرفهی صورت به قراداد کند، پیدا جزایی محکومیت خود حرفه به مربوط اقدامات از بعضی بعلت اینکه یا
ست از محدود یمدت یبرا ای دائم بطور مانکاریپ نام کهیصورت در -2 سات فهر س شور یزیر برنامه و تیریمد سازمان طرف از شده اعلام صلاحیذ مو )در  شود حذف ک

 (.است بوده شده ادی فهرست جزخ قبلاً که یصورت
 .است شده داده پیمانکار به که مهلتی مدت در نواقص رفع منظور به کارفرما نماینده کتبی دستورات یا و قرارداد بندهای از یک هر اجرای عدم -3

 .باشد پیمانکار قصور از ناشی که ماه یک طول در شده تعهد میزان سوم یک از بیش قرارداد موضوع اولیه مواد تحویل عدم -4

 .کارفرما کتبی موافقت بدون معدن کار نمودن تعطیل یا و سرپرست حضور عدم و کارگاه و معدن نمودن رها -5

 .کارفرما قبلی و کتبی موافقت بدون دیگر حقوقی یا حقیقی اشخاص به قرارداد انتقال -6

 تواند می کارفرما صورتاین در. نماید فسخ ماهه یک کتبی اخطار با را حاضر قرارداد خاصی تشریفات انجام به احتیاج بدون داشت خواهد حق کارفرما فوق موارد تمام در
. کارفرما همچنین حق الزحمه پیمانکار برای کارهایی که تا تاریخ فسرخ قرارداد حاضرر انجام داده و مورد اسرتفاده نماید ضربط خود نفع به را تعهدات انجام تضرمین مبلغ

شدکارفرما می سر از پس را با سر همچنین و مالیات و گرفته صورت قبلاً که هاییپرداخت ک سارات ک شی وارده یاحتمال خ صور اثر در که قرارداد این از نا  وارد پیمانکار ق
شد شده سبه با ست بدیهی. نمود خواهد پرداخت پیمانکار به و محا سن مبلغ چنانکه ا سارات و جرائم تکافوی تعهدات انجام ح می تواند از  کارفرما راننماید، آمده بوجود خ

س .نماید وصول و تأمین را وارده خسارات پیمانکارمحل مطالبات دیگر  ستخراج و حمل مواد اولیه اقدام خواهد  اکارفرما همچنین رأ به هر نحو که صلاح بداند نسبت به ا
 نمود.
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 : قرارداد به دادن خاتمه – ب

شت  ،علاوه بر اختیارات مندرج در بالا کارفرما سوای آنچه که در بند  یاعلام قبل بام بداند زلا که زمانهر  درحق خواهد دا  فوقبه قرارداد خاتمه دهد. چنانچه به دلایلی 
صمیم باید لااقل یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد به پ صمیم بگیرد که به قرارداد خاتمه دهد این ت شده کارفرما ت صورت ذکر  شود. در این یمانکار ابلاغ 

شکا شتادمحق به دریافت   تیپیمانکار بدون حق هرگونه اعتراض و  صد ه ضر قرارداد خاتمه تاریخ تا شده انجام کارهای الزحمهحق در سر از پس حا سور ک  و یقانون ک
 خواهد پرداخت قانونی کسور کسر و عملیات صحت تأیید و نهایی کنترل از پس الزحمهحق یمابق درصد بیستخواهد بود.  است شده پرداخت قبلاً بابت این از که مبالغی

 .شد
 موجود هایقسمت نگهداری و حفظ برای آنچه استثنای به را کار تمام باید قرارداد ختم یا فسخ قصد کتبی اطلاعیه دریافت یا تحویل از پس بلافاصله پیمانکار -1تبصره

 .گرداند مطلع کار وضع چگونگی از را ناظر و کارفرما بلافاصله و سازد متوقف است لازم کار
صره سخ صورت در -2تب ضر، قرارداد ختم یا ف سمت آن پیمانکار حا ست انجام شرف در یا شده انجام که را کار از هاییق  پیمانکار. داد خواهد تحویل ناظر و کارفرما به ا

 .داد خواهد تحویل کارفرما به است شده حاضرتهیه قرارداد انجام برای زمان آن تا که را اطلاعاتی و موارد سایر و جداول و اسناد کلیه اصل همچنین
 سلب موجب و نکرده مبری است قرارداد طبق آن تعهدات اجرای عدم از ناشی که صدماتی و خسارات قبال در مسئولیت از را مانکاریپ قرارداد خاتمه یا و فسخ -3تبصره
 . بود نخواهد کارفرما حقوق

 جرائم: –20 ماده
 یاتیعمل طهیح در که رهیغ و یکیمکان ،یبرق های سررتمیسرر از اعم کارفرما به متعلق قرارداد موضرروع دپارتمانهای و زاتیتجه هیکل نگهداری و حفظ تیمسررئول -20-1
شد یم قرارداد شد یم وارده خسارات کل جبران مسئول مانکاریپ ر،یتقص زانیم از صرفنظر خسارات، گونه هر بروز صورت در و بوده مانکاریپ عهده به با  کل کارفرما و با

 خصوص نیا در را یاعتراض گونه هر حق مانکاریپ و برداشت مانکاریپ نیتضام ریسا ای و مطالبات محل از و منظور مانکاریپ حساب به بالاسری درصد 15 بعلاوه را نهیهز
 .دینما یم سلب خود از

 هر ازای به فاتیتشر انجام از پس موضوع دییوتا نظارت دستگاه مشاهده.درصورت دینما داخًودارییاک گانهیب اتباع و معتاد افراد رییبکارگ از است مکلف مانکاریپ -20-2
  .شد خواهد کسر مانکاریپ انهیماه کارکرد از الیر 000/000/50 مبلغ ماه در نفر

رر ک گرددیم مانکاریپ لیکه از سوی کارفرما تحو  ییآلات و دستگاه ها نیو ماش یزاتیتجه و ساتیامکانات و تأس -20-3 را ذک ره ب رات  رتیفیبرابر صورتجلس و مشخص
 و حفرظ احسرن بنحرو و رلیتحو رازین اساس بر را قرارداد مدت طول در دیجد امکاناتموجود و هرگونه  لیوسا هیموظف است کل مانکاری. پشودیم رلیتحو مانکراریبره پ

ست سارت چنانچه دینما حرا ش یخ صور از ینا سارت جبران گردد کارفرما متوجه فعل نیا ق شد یم مانکاریپ بعهده فوق خ ض هرگونه حق ارتباط نیا ودر با  ازخود را یاعترا
 . دینما یم ساقط و سلب

و  هیکاری)کارگران و راننده ها( خود ته میرا بطور کامل برای ت ازیمورد ن یمنیا زاتینموده وتجه تیرا رعا یمنیمتعهد اسرررت که ضررروابط و مقررات ا مانکاریپ -20-4
 تیندارد. در صررورت عدم رعا یتیمسررئول چگونهیخصرروص ه نیبوده و کارفرما در ا مانکاریهرگونه حادثه ناگوار و جبران خسررارت وارده بعهده پ تی. مسررئولدینما لیتحو

 خواهد کسر مانکاریپ از خسارت بعنوان الیر20.000.000شده توسط دستگاه نظارت مبلغ  دییبوده و بابت هر مورد تا مانکاریآن متوجه پ تیمسئول یمنیو ا یمقررات شغل
  .شود صورتجلسه و ردیپذ صورت کارفرما ندهینما حضور در ستیبا یم ازین مورد یمنیا لیوسا و ملزومات لیتحو نکهیا مضافاً دیگرد

بازای هر تن کاهش  دینما یکوتاه لیدر استخراج و تحو مانکاریپ کهیو در صورت باشدیکارفرما م نهیآتش باری بعهده و هز اتیجهت اجرای عمل هیمواد نار نیتام -20-5
صد مورد ن سب با در ستگاه نظارت( متنا شبار یها نهیهز متیبرابر ق 5/1قرارداد معادل  ازیتناژ )مطابق نظر د ضع یانفجار و آت صورت و سر مهیجر بعنوان تیقرارداد از   ک

 .شد خواهد
 مبلغ یرسرران بار در ریتاخ ای و آنها به یباررسرران عدم علت به سرریمان اصررفهان و بتن همدانیان کارخانه یها شررکن سررنگ و ها ابیآسرر توقف سرراعت هر بابت -20-6

 .گردد یم کسر مانکاریپ تیوضع صورت از مهیجر عنوان به ساعت هر بابت الیر50.000.000
صورت افزا -20-7 صرف گازوئ شیدر  ستاندارداز مقدار  شیب لیم سه برابر ق ، کارفرما بهای آن راا سبه و در پا متیمعادل  شده محا صورت  انیتمام  قرارداد از محل 
 .دینما ارائه مانکاریپ ناظر به و لیتکم را سوخت درخواست هیاول حواله ماه هر اول روز ظهر تا است موظف مانکاریپ لذا .کسر خواهد نمود مانکاریمطالبات پ ایو  تیوضع

صورت عدم تحو -20-8 ش که قرارداد طبق انهیموقع تناژ ماه به لیدر  شد مانکاریپ عملکرد از ینا سری کل% مبلغ  20 معادل حداکثر با ستگاه دییتا با انهیماه تناژ ک  د
 .شد خواهد کسر مانکاریپ ماه همان تیوضع صورت از نظارت
س یتن بار انفجار هزار 50000به اندازه  دیبا مانکاریپ -20-9 شد و پ یریآماده بارگ شهیکار هم نهیرا در  شته با سبت به خردا شیشاپیدا سا یسنگ ها شین اقدام  زیاور

 زانیکه کمتر از مقدار مذکور باشد، مو در صورت قصور پیمانکار در حفاری و خردایش توسط پیکور هر ده هزار تن طبق نظر کارفرما  یبه ازا رینموده باشد، در صورت تاخ
 گردد. یم مهیل جردر هر ماه مشمو الیر 100.000.000
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صورت -20-10 سبب انحرا در شخیص کارفرما که  سته و در ارتباط با کارفرما و به ت سنل واب سنل کارفرما و یا پر ف اذهان انتقال اطلاعات خلاف واقع به هر کدام از پر
ضرر و زیان ماد صورت مبلغ  یو معنو یگردد و موجبات  ضرر و زیان وارده و در هر  ریال به عنوان جریمه از پیمانکار  50.000.000کارفرما را فراهم نماید علاوه بر اخذ 

 گردد. یکسر م
ست نیها به هر علت، عدم تام ونیبار از کام زشیر -20-11 مشاهده و پس از  هر بار یو به ازا نیسنگ یها مهیمشمول جر یسنگ شکن ها و مواد افزودن یتناژ درخوا

 مندرج در قرارداد خواهد شد. الیر 50.000.000هربار  یاخطار کتب
سایز )بزرگتر از  -20-12 سنگ اور صورت بارگیری و حمل  شخیص  30در  ضایعات،قطعات فلزی و غیر فلزی به ت سنگ آهک مانند باطله، سانتیمتر( و موادی به غیر از 

 ریال را مشمول پیمانکار می گرداند.50،000،000ه ای به میزان کارفرما به ازای هر بار مشاهده مبلغ جریم
شکه های روغن و ... در جبهه کار م -20-13 ستیک، فیلتر هوا یا روغن ، گونی، ریزش روغن یا گازوییل، ب ضایعات مانند لا سازی هر نوع  صورت رها  سیر در عدن یا م

 ا مشمول پیمانکار می گرداند هرچند اگر کارفرما نسبت به جمع آوری آن هشدار قبلی نداده باشد.ریال ر 30،000،000حمل و یا محوطه کارگاه جریمه ای معادل 
ست حداقل  -20-14 ساعت خرابی کامیون ها و یا کمبود  15کامیون  6پیمانکار موظف ا صورت هر  صیص دهد و در  سنگ و مواد معدنی مورد نیاز تخ تن جهت حمل 
شخیص کارفرما به مبلغ  کامیون به میزان هر کام 6کمتر از  صورت ت ساعت در  سکول قابل  10،000،000یون  ساس قبض های با ریال جریمه می گردد این جریمه بر ا

 محاسبه است و نیازی به کسب موافقت پیمانکار و یا تنظیم صورتجلسه  نیز ندارد.
متر( پس از برآورد و تخمین کارفرما در پایان هر ماه به ازای هرتن مبلغی معادل سانتی 30در صورت رها سازی سنگ های اورسایز در جبهه کار)سنگ بزرگتر از  -20-15

 میلیون ریال از پیمانکار کسر می گردد. 10
 .میلیون ریال در حساب پیمانکار منظور می گردد 100در صورت عدم لق گیری مناسب جبهه کار قبل از شروع به بارگیری و پس از انفجار جریمه ای معادل  -20-16

 دوره تضمین: – 21 ماده
گردد و این مدت به نام دوره قرارداد از طرف پیمانکار تضررمین می انیماه پس از پا سررهاز تاریخ تحویل موقت برای مدت  قراردادحسررن انجام عملیات موضرروع  -21-1

 شود.تضمین نامیده می
شی از -21-2 شود که نا شهود  صی در کار م ضمین معایب و نقای شه اگر در دوره ت صات و نق شخ ستورالعملعدم رعایت م ستفاده یاها و های اجرائی و د  از مطلوب نا ا

شین و تجهیزات شد آلات ما ست آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها  با پیمانکار مکلف ا
شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها  ظرفکند و پیمانکار باید حداکثر به پیمانکار ابلاغ می کتباً سریع کار بعد از ابلاغ مراتب  ضرورت ت پانزده روز و با توجه به میزان 

 شود رفع نماید.می نکارفرما معی رضایترا طی مدتی که با 
و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آنرا به اضافه  ورزد کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را راساً هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد خود قصور -21-3

 .دینمااز تضمین حسن انجام کار مکسوره برداشت  رادرصد  20

 رفع اختلافات: –22 ماده
ست ممکن که اختلافاتی کلیه شود فصل و حل روز ده مدتدوستانه حداکثر در  طوربه مکاتبات یا مذاکرات طریق از و آید پیش قرارداد این اجرای و تفسیر و تعبیر در ا  ن

 مراجع به اختلاف حل ،. در صورت عدم توافقگرددآنها به منظور رسیدن به توافق مطرح می ییا نمایندگان قانون مانکاریدر کمیسیونی مرکب از بالاترین مقام کارفرما و پ
 .گرددیم ارجاع ،یینها میتصم اخذ جهت ،یقانون صلاحیذ

 منع قانونی: –2۳ ماده
 و نداده انتقال ایران اسلامی جمهوری قوانین مطابق شده منع اشخاص یا افراد از یک هیچ به مستقیم غیر یا مستقیم بطور را قرارداد این منافع که نمایدمی تعهد پیمانکار

 .نماید رفتار پیمانکار با مربوطه مقررات طبق تواندمی کارفرما فوق مراتب از تخلف صورت در. نکند قبول شریک بعنوان را آنان یا

 حوادث قهریه )فورس ماژور(: – 24 ماده
شده اعلام و شده اعلام از)اعم  جنگ: شامل( ماژور)فورس  قهریه قوه عامل یک بروز علت به قرارداد این طرفین از یک هر تعهدات یاجرا که یصورت در -24-1 (، ن

 تاثیر تحت که یتعهد یاجرا به مزبور طرف تعهد گردد، ممکن غیر ،یدولت تحریم یا محاصره ،یمسر یهابیماری شیوع سیل، دار،دامنه یهایسوز آتش زلزله، شورش،
 دیگر طرف که یخسارات مسئول طرفین از یکهیچ و گرددمی تمدید ماژور، فورس عامل بروز از یناش تاخیر معادل یمدت به است، شده واقع( ماژور)فورس  قهریه حوادث

 .بود نخواهد است، دیده مربوطه تعهد یاجرا در تاخیر یا و اجرا عدم نتیجه در
 .دهد اطلاع کتباٌ دیگر طرف به را موضوع باید نماید، ماژور فورس اعلام بخواهد طرفین از یک هر که یصورت در -24-2

 مدت ترینکوتاه ظرف و دهد انجام ماژور فورس اثرات بردن بین از یا تقلیل جهت را لازم اقدامات باید اسرررت گذاشرررته اثر او بر( ماژور)فورس  قهریه حوادث که یطرف
 .نماید( ماژور)فورس  قهریه حوادث از متاثر تعهدات یاجرا ادامه و آغاز به اقدام ممکن
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تعهدات خود به موجب این قرارداد نباشررند، طرفین جهت  یماه قادر به اجرا 4 از متجاوز یمدت یبرا طرفین از یک هر ماژور فورس بروز علت به که یصررورت در -24-3
 اتخاذ خواهند نمود. یتشکیل داده و تصمیم مقتض یاتخاذ تصمیم درخصوص فسخ یا عدم فسخ این قرارداد جلسه ا

 یکدیگر ملاقات ننمایند این قرارداد قابل فسخ خواهد بود. موضوع بند فوق طرفین با ساله کیدوره  یروز از انقضا 30که ظرف مدت  یدر صورت -24-4

 مالكیت اسناد: – 25 ماده
شه -25-1 سخه و برداریکلیه مدارک فنی نق صلی ن شه ا ستورالعمل ها،طرح شده، تهیه هاینق  به قرارداد خاتمه از پس پیمان طول در شده تهیه مدارک کلیه و هاد

 .گرددمی تحویل کارفرما
 یآت و دیگر یهاطرح در را فوق موارد تواند ینم پیمانکار و بود خواهد کارفرما به متعلق شودمی تهیه قرارداد این موجب به که دیگر هایمطالعات و گزارش کلیه -25-2

 .نماید ارائه دیگر اشخاص به را آنها یا و نموده استفاده خود
 .کنند استفاده مختلف هایطرح اجرای در مستقیم غیر و مستقیم بطور ب و الف بند مدارک از توانندکارفرما و یا نماینده او می  – تبصره

 نشانی طرفین قرارداد: – 26 ماده
شان شدیم قرارداد صدر در شده دیق آدرس همان نیطرف ین شانی قرارداد طرفین از یکی هرگاه و با ضوع باید دهد تغییر قرارداد مدت در را خود ن  دیگر طرف به کتباً را مو
 .شودمی تلقی شده ابلاغ و ارسال بالا مشروح قبلی نشانی به هااظهارنامه و اوراق و هانامه کلیه است نشده اعلام دیگر طرف به جدید نشانی وقتی تا و کند ابلاغ

 قانون حاکم بر قرارداد: –27 ماده
 است. مانیپ یعموم طیقرارداد تابع شرا نیموارد ذکر نشده در ا هیکلاین قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است. 

 ناظر قرارداد: –28 ماده
ضوع خدمات انجام بر نظارت قرارداد این در شد می حقوقی یا حقیقی شخص یا و کارفرما عهده به پیمان مو  ناظر قرارداد متن در)که  شود می معرفی پیمانکار به که با

 کارفرما حق خواهد داشت هر زمان که بخواهد نسبت به تعویض ناظر اقدام نماید. ،(شود می نامیده

 نسخ قرارداد: و مواد –29 ماده
 .دارد واحد اعتبار آن نسخ کلیه و بوده الاتباع لازم آنها قانونی مقام قائم و طرفین امضاخ از پس که شده تنظیم نسخه دو در و ماده 29 در قرارداد این

 کارخانه تولید و مواد استخراجمیزان  -1
 ،مصرف خواهد شد و مصالح بتن سیمانکارخانه  اصلیبا کیفیت مورد نظر به عنوان خوراک  معادن یخاک وآهک و هر نوع ترکیبات سنگی  سنگبا توجه به اینکه  -1-1

باشررد. بر همین اسرراس میزان و بتن همدانیان بندی و بطور کلی محصررول تولیدی بایسررتی تامین کننده نیاز سررالانه این کارخانه بنابراین میزان اسررتخراج،کیفیت و دانه
 تیفیک و تیکم. نماید تغییر کارفرما نیاز به توجه با کار روند درپیش بینی شده است که ممکن است  بها فهرست جداول شرح بهاستخراج مواد جهت تحویل به کارخانه 

پیمانکار در هر صورت بدون هیچگونه شرط و ادعایی بایستی متعهد به تولید و تحویل  ودر چارچوب کلیات مشخصات فنی خصوصی قرارداد خواهد بود  شده حمل مواد
ستحصال را به نحوی اجراخ ... با کیفیت  و آهکسنگباشد. پیمانکار موظف است برنامه تولید و نحوه اختلاط  کارفرما نظرمطابق  ،محصول به کارخانه ستاندارد و قابل ا ا

 .گردد فراهمنیاز کارخانه  موردنماید که با توجه به نیاز کارخانه و دستور کارفرما امکانات تهیه محصول با مشخصات 
شود که البته بنا به شرایط کار بینی میتن در سال پیش250.000و  ماهتن در  25.000سنگ آهک  و مصرف مواد اولیه آن به طور متوسط حدود  ازیمورد ن زانیم -1-2

افزایش و یا کاهش یابد. در هر حال پیمانکار موظف به تامین مواد اولیه کارخانه مطابق دستور و ٪35این میزان مصرف حدود  استممکن و بتن و برنامه تولید کارخانه 
خسارتی بابت این افزایش و  االزحمه اضافی و یگونه حقتناژ مواد تحویلی به کارخانه محاسبه خواهد شد و هیچ الزحمه پیمانکار نیز براساسباشد. حقابلاغیه کارفرما می

 یا کاهش به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.
الزحمه انکار ابلاغ خواهد شررد. حقتوسررط کارفرما تعیین و به پیم کارها جبههاز هر کدام از بلوکهای اسررتخراجی و میزان اسررتخراج مربوطه و نیز محل  اسررتخراج میزان

 الزحمه مربوطه مندرج در جداول فهرست بهاخ محاسبه و پرداخت خواهد شد.پیمانکار نیز براساس تناژ مواد تحویلی به کارخانه و حق
 .باشد کارفرما نظر طبق باطله گونه هر فاقد و ها شکن سنگ هیکل یبرا متریسانت 30کوچکتر از  دیبا یبعد خود م نیشده در بزرگتر شیسنگ خردا زانیم -3-1

ستپیمانکار موظف  -1-4 سط کارفرما تام دینما حفاری یبه نحو ا شده تو شخص  شد  یشده به نحو یگردد و دقت کف حفار نیتا تراز م  یریالامکان بارگ یحت کهبا
سهولت صورت خطا سریم ب شد. در   ای بالا متریسانت 50 از کمتر ای شتریب مجموع در وهر طرف کف پله ها  ازمتر طول  10در  متریسانت 50از  شیب یتراز پله حفار یبا

سبت نییپا سبت ستیبا یم مانکاریپ کارفرما، نظر مورد تراز به ن صلاح به ن سبت کارفرما صورت نیا ریغ در و دینما اقدام کف ا صلاح به ن  نهیهز و نموده اقدام پله تراز ا
 .داشت خواهد منظور مانکاریپ حساب در یبالاسر درصد 15 احتساب با را مربوطه یها

 شرایط خصوصی قرارداد )1 (پیوست
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سکون مناطقکارخانه به  یکیتوجه به نزد با -1-5 س و یم صل یصدا و سر و نیلرزش زم کنترل بهموظف  پیمانکار کارخانه ساتیتا شد و تعهد م یم انفجار از حا  یبا
داخل و خارج از  انیشاک تیرضا کسب ایهرگونه حادثه و  اثر رفع به نسبتنموده و  میمنطقه تحت خطر نظارت مستق یساز منیا و سنگ پرتاب کنترل به نسبت دینما

 مانکاریپ طلب از را وارده خسارت به مربوط یها نهیهز کارفرما یماددر صورت بروز هر گونه خسارت  د،ینما تقبل را آن از یناش یتهایمسئول هیو کل دینما اقدامکارخانه 
 .دینما یم کسر
صل احداث -1-6 ستخراج ،کارها نهیس سازی آماده،  سنگآهکمعدن  یجاده ا  تناژ و زمانبندی برنامه مطابق که باشد می پیمانکار عهده بر کارفرما، آهکسنگاز معدن  ا

 .مینماید دریافت مربوطه بهاخ فهرست جدول اساس بر را آن حقالزحمه و انجام را مربوطه عملیات پیمانکار)کارفرما(،  او نظر مورد استخراجی
شده:  -1-7 صالح تولید  ستورالعمل مطابق و کارفرما نظر مورد موادمتعهد به تحویل  پیمانکارمحل تحویل م شخص یکارها جبههدر محل  او د شکن  در شده م سنگ 

 .باشدیم اصفهانهای شرکت بتن همدانیان و یا شرکت سیمان 
 درصررد زانیم ازین صررورت. )در باشررد متریلیم 300 از کوچکتر آن ابعاد نیبزرگتر و متریلیم 200 مش با الک از یعبور درصررد 80 دیبا یانفجار مصررالح یبند دانه -1-8
 (ردیگ یم صورت یریتصو زیآنال با مش هر از یعبور

 مشخصات و کیفیت محصول -2
خواهد بود که از نظر کیفیت )عیار ودانه بندی( وکمیت مطابق با مشرخصرات قید  موادیدر مورد  پیمانکار صررفا اسرتخراجی موادتعهد کارفرما در قبال تحویل و دریافت 

 آهک سنگ یمعدن ماده نوع هر از یخال دیبا آن از پس و انفجار هنگام در و یحفار از پس یاستخراج یکارها جبههیا ابلاغ شده از طرف کارفرما باشد.  وشده در قرارداد 
شد شاهده صورت در و با شاهده نوبت هر درمربوطه  مهیجر اندازه و نوع هر در آلات آهن ،یگون لتر،یف از اعم یمعدن ریغ ماده نوع هر م ساب در م  یم منظور مانکاریپ ح
 .گردد

 باشد.مسئولیت هرنوع عدم تطابق مشخصات محصول تولید شده با مشخصات مورد نظر به عهده پیمانکار می -
 عهده به قرارداد براساس که است هاییفعالیت و تعهدات حد در تنها است شده مطرح مختلف های بخش در که مواد کیفیت کنترل با رابطه در پیمانکار هایمسئولیت -

 .باشدمی پیمانکار

 مالكیت مواد مستخرجه -۳
 باشد.کلیه مواد مستخرجه متعلق و در مالکیت کارفرما می

 های مستخرجه به هر شکل را ندارد.حق فروش و یا استفاده از مواد و سنگ کارفرما، یکتبموافقت  بدون ،پیمانکار

 برنامه زمانی پیشرفت کار -4
ست برنامه کلی انجام عملیات  10ظرف مدت  ضا و مبادله قرارداد، پیمانکار موظف ا صات فن طبقروز پس از ام شخ شین ستیلقرارداد همراه با  یم آلات و نیروی کل ما

سانی خود را با صص ان شنهاد  ستیلها باید با ستیلد. این ده قراردر اختیار کارفرما  ازیمورد ن یهاتوجه به نوع کار و تخ شده پیمانکار در هنگام دادن پی سلیم  مدارک ت
 آلات و تجهیزات و نیروی انسانی پیوست قرارداد مطابقت داشته باشد.و لیست ماشین متیق

 احتیاجات کار - 5
بایسررتی  مانکاریپ. همچنین دینما زیتجه کار نوع با متناسررب را دسررتگاهها نوع و تعداد ،از کارفرما یلیدر محل جبهه کار تحو امور، اداره( پیمانکار متعهد اسررت برای الف

 مناسبی برای کمکهای اولیه ایجاد نماید. امکانات
ست امکانات مورد نیاز جهت برقراری ارتباط  پیمانکار( ب سبموظف ا ستگاه با خود عوامل بین منا سوول و نظارت د سب تلفن خط طریق ازکارخانه را  در مرتبط نیم  منا

 .نماید فراهم
 به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. یعنوانامکانات مبلغی جداگانه تحت هیچ  و( از بابت ایجاد این تسهیلات پ

 یمنیا بخش در مانكاریپ فیشرح وظا-6
 پیوست قرارداد می باشد. H.S.Eمطابق با الحاقیه 

 حفظ تأسیسات و تجهیزات موجود -7
رط نقلیه، هیچحین اجرای عملیات، آمد و رفت ماشین که دینما عمل یا گونه بهپیمانکار موظف است  ای به تأسیسات و تجهیزات موجود گونه صدمه و لطمهآلات و وسائ

ش وارد نیاورد. در صورت بروز هر نوع حادثه و یا قطع برق و مکلف و متعهد به پرداخت خسارت  یو ،از قصور پیمانکار ییا آب و غیره و ایجاد هر نوع صدمه و یا زیانی نا
سارت از طرف کارفرما تعیین و ابلاغ می شی گردد. چنانچه پیمانکار ظرف یکوارده خواهد بود و این خ سبت به اخذ هزینه نا سارات وارده را جبران ننماید، کارفرما ن ماه خ

 خسارات اقدام خواهد نمود. از
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 هماهنگی و همكاری با پیمانكاران قراردادهای دیگر و مجریان امور -8
ست هرگونه همکاری لازم را با این پیمانکاران بعمل آ اینکه لحاظ به شند، پیمانکار موظف ا شغول کار با ست در محدوده کارگاه، پیمانکاران دیگری م ورده و هیچممکن ا

 لحاظ اجرای کار آنان با توجه به برنامه کلی پیشرفت کار هماهنگ شده، ایجاد نکند. گونه محدودیتی از
گونه ممانعتی بعمل نیاورده شود برای استفاده پیمانکاران قراردادهای دیگر و همچنین مجریان امور از تسهیلات کارگاهی غیر اختصاصی هیچپیمانکار همچنین متعهد می

 گونه پرداختی برای همکاری و هماهنگی موضوع این ماده بعمل نخواهد آمد.هیچ ؛های کار آنان نشودبرنامهو باعث اختلال در اجرای 

 حفظ نقاط نشانه و مبدأ -9
صدمه و عملی که  ضی از هر گونه  شا بوده و به نحو مقت ست، کو شانه که در محدوده کارگاه و معادن واقع ا ست در حفظ نقاط ن ر در این نقاط باعث تغییپیمانکار موظف ا

 بشود جلوگیری بعمل آورد.
آلات و دسترسی افراد متفرقه به آنها، اطراف آن چنانچه این نقاط در محدوده عملیات پیمانکار واقع شده باشد، به منظور مشخص نمودن آنها و ممانعت از برخورد ماشین

 را با حصاری محدود نموده و با نصب پرچم قرمز آنها را مشخص نماید.
و به روشی که از طرف  کارفرماپیمانکار موظف است به هزینه خود و زیر نظر مستقیم  ،نقاط نشانه تغییراتی در آنها ایجاد شود ازنچه در اثر اهمال پیمانکار در حفاظت چنا

 شود به بازگرداندن آن به حالت اول و مشخص نمودن آن به فوریت اقدام نماید.تعیین می کارفرما

 کار مقادیر وها نقشهتغییرات در  -10

تغییرات  آنها از طرف کارفرما ایجاد گردد. پیمانکار موظف به رعایت آنها و انجام یا مدارک فنی و نقشرره ها،دسررتورالعملپس از مبادله قرارداد ممکن اسررت تغییراتی در 
 کار منطبق با قرارداد خواهد بود. مقادیرهر گونه تغییر در  نیزاست. کارهای اضافی احتمالی و 

 اجرائی هایبرنامه و فنی مدارک و هاطرح ،هانقشه - 11

 ارائه صرررورت در. دهد قرار اجرایی کارهای کلی مبنای راآنو  دادهدقت مورد مطالعه قرار هرا ب قرارداد این یهاکلیه مشرررخصرررات و نقشررره بایسرررتپیمانکار می -الف
ستورالعمل، شه د  نخواهد پرداخت پیمانکار به خسارتی یا وجهی هیچگونه کار این بابت و شد خواهد جایگزین جدید مدارک آن کارفرما سوی از جدید فنی مدارک یا و نق

 .شد
ست موظف پیمانکار -ب ساس ا شش  مدت میان هایدوره در را خود تعهد تحت خدمات کلیه کارفرما طرف از شده ابلاغ یا و قرارداد در شده مطرح مبانی برا  در و ماه)

 .برساند کارفرما تائید به بندیزمان برنامه مطابق و اجرا از قبل و نماید ریزیبرنامه و طراحی( ماهانه نیاز صورت
صره شه و هاطرح تائید: تب سط پیمانکار طرف از شده ارائه مدارک و هانق سئولیت رافع کارفرما تو سئول پیمانکار حال هر در و شودنمی پیمانکار هایم  و هافعالیت تمام م
 .باشدمی او خود توسط شده ارائه خدمات

 تجهیز و برچیدن کارگاه -12

ست و  5های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توجه به احتیاجات پیمانکار و کارفرما در ماده کلیه هزینه-12-1 شده ا صی قرارداد در برآورد کل منظور  صو شرایط خ
ضرب و  قراردادخدمات موضوع پیمان در تمامی ضرایب  برای پیمانکار پیشنهادیهای واحد پیمانکار پرداخت نخواهد شد و صرفاً قیمت به رابطه اینجداگانه ای در  وجه

 گردد.به پیمانکار پرداخت می
 حقی گونهپیمانکار( به عنوان تجهیز کارگاه مربوط به کارفرما است و پیمانکار پس از پایان قرارداد هیچ توسطشده )حتی  زیتجه هایساختمان و تاسیسات مالکیت-12-2

 .نماید اقدام آن یآورجمع به نسبت تواندمی کتبی مجوز صدور از پس و کارفرما نیاز صورت در تنها پیمانکار و ندارد رابطه این در
ساختمانتخریب یا برچیدن موانع و  -12-3 سرویستغییرمکان یا تخریب  سازه یآور جمعهاپیش از ها و  شی از  های موجود در کارگاه که جهت یا برچیدن کلیه یا بخ

شروع عملیات، مراتب را کتباً به  ست دو هفته پیش از  شد پیمانکار موظف ا ان هر گونه تغییر مک جهتاطلاع دهد. کارفرماانجام عملیات مورد قرارداد برچیدن آنها لازم با
ساختمان شده یا  سهیلات مستقر  ست  کارفرماباید پس از کسب مجوز از پیمانکار  ،ه )احتیاجات کارگاه(شد احداث یهات اقدام نماید. پس از اتمام قرارداد، پیمانکار موظف ا

انکار اعلام نگردیده )پس از اعلام کتبی پیمانکار و تصررویب سرراخته یا مسررتقر نموده و ضرررورت حفظ آن ازطرف کارفرما به پیم قراردادآنچه را که در چهارچوب مفاد 
 سازد. آوری نموده و محوطه را از وجود آنها خالیکارفرما(، تخریب و جمع

 نحوه محاسبه احجام عملیات  -1۳
 احجام عملیات صرفا توسط باسکولهای کارخانه صورت می پذیرد.محاسبه و تعیین  روش -13-1
 شیخردا نهیهز زانیم یریتصو زیآنال اتیعمل از حاصل زیاورسا سنگ درصد محاسبه از پس و سنگ یدارا یکارها جبهه در زیاورسا یسنگها وجود صورت در -13-2

 صورت از ها پله هیثانو حیتصح جهت یمبلغ زین ها پله کف حیتصح در دقت عدم بر یمبن مانکاریپ تیفعال سابقه بر بنا و گردد یم کسر مانکاریپ تیوضع صورت از هیثانو
 .گردد یم کسر یقطع تیوضع
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ست موظف مانکاریپ -13-3 تررررا  رررردیآهک دپو نما سنگ  یو بهره بردار یمعاونت فن یکتب دییو تا ناظر نظر با و اضطراری زمان برای کاری مختلف های جبهه در ا
 . دیاین شیپسنگ شکن ها آ رازیآهک  مرورد ن سنگدر ارسرال  رییترأخ

انفجار داشته  تیکارفرما محدود کنیوجود داشته باشد و ل مانکاریچاله های آماده برای انفجار در جبهه کارهای پ هیشامل کمبود مواد نار یلیبه هر دل کهیدر صورت -13-4
 . دینسبت به جبران کسری تناژ ماه قبل اقدام نما ندهیتواند در ماههای آ یم مانکاریباشد پ
صص روهایین یتمام رییبکارگ -13-5 صص ریغ و متخ ش و متخ شامل در نیما سول،  واگن لیآلات لازم برای حفاری  سور و حفار با هزبرق  ژنراتورو را  نهیو کمپر

 .باشد یم مانکاریپ
 .شود انجام لیمجوز و به شرح ذ یداراو اطلاع ناظر قرارداد و شرکت خدمات آتشباری  یو با هماهنگ مانکاریتوسط پ ستیبا یم هیمرتبط با مواد نار اتیعمل -13-6

ستخراج کاری نهیس در آتشباری اتیعمل اجرای و هینار مواد نی)تام ست موظف مانکاریپ و بوده کارفرما نهیهز با و عهده به یا حمل مواد  یکارگر خدمات نیتام به نسبت ا
سا هینار شلیو جرثق  تیبه  ش ه،ینار مواد حمل نی، ما صرف بر نظارت نیما  لوازم مدار، میس برق، میس لنت، چوب، چال مانند گذاری خرج اتیعمل اجرای زاتیتجه و م

 اقدامات لازم را بعمل آورد.( امثالهم و لازم استاندارد
فرما و پس از ارائه فاکتور هزینه کارگران روز مزد عملیات آتشررباری و سررایر هزینه های متفرقه مرتبط به آتشررباری از قبیل سرریم برق ؛ جرثقیل و ...در صررورت تایید کار

 رسمی از سوی پیمانکار، قابل پرداخت می باشد. 
ده و میبایست بیمه حوادث کارگاهی متناسب با تعداد آنها را داشته باشد. در هر صورت پیمانکار نسبت تبصره : پیمانکار نسبت به کلیه کارگران روزمزد آتشباری مسوول بو

لوازم ایمنی مناسب رابرای آنها به بروز هرگونه حادثه کارگران روز مزد آتشباری مسوول بوده و میبایست کلیه تمهیدات لازم را بمنظور پیشگیری از حادثه بعمل آورده  و 
 .تهیه کند

 و شرایط آن به شرح زیر می باشد: در قراردادجبهه کارها  زیاورسا یهاسنگ یکورکاریپتخصیص ساعات مازاد  -13-7
( متریسانت 30بزرگتر از  یها)سنگ زیاورسا یهاسنگ از ٪10حداقل  شود،یواگذار م یو حمل به و یریبارگ یکه برا یموظف است در هر جبهه کار مانکارپی -13-7-1

در جدول  اتیعمل نیواحد ا یبها .دینما شیمشابه( خردا ای 220)معادل کوماتسو  کوریمجهز به پ یکیمکان لیرا با استفاده از ب باشدیم یمتعارف هر پارت آتشبار کهرا 
 . گرددیم  پرداخت مانکاریپ بهقرارداد  1شماره 
 .نمانده باشد یدر جبهه کار باق یزیسنگ اورسا چیکه ه کندیرا پرداخت م اتیعمل نیا نهیهز یکارفرما تنها در صورت تبصره:

را در سنگ آهک  زیتن سنگ اورسا 200حداقل  دیشده توسط کارفرما( با دییسالم و مناسب )تا کوریبا پ یکیمکان لی( کار ب ساعت 8 معادل)  یکار فتیش هر -13-7-2
 .کند شیخردا یسخت انفجار

 :یکار یهامحاسبه ساعت نحوه -13-7-3
 .دارد یکورکاریبه پ ازین( تن 5،000) آن ٪10( باشد، شدهشی+ خردا زیتن بار )اورسا 50،000 یجبهه کار دارا کی اگر -
 .شودیمحاسبه م یتعهد مانکاریپ یبرا لیساعت کار ب 250ساعت(، بر تن 20) یساعت شیمقدار بر توان خردا نیا میتقس با -

% باشد؛ مازاد ساعت کار بیل مکانیکی پیکور در قالب ساعت کارکرد  10شرایط سنگ و نوع سینه کار میزان اورسایز بار بیش از در صورتیکه هر آتشباری بنا به  -13-7-4
 میباشد.به پیمانکار پرداخت می گردد. شرط پرداخت گزارش روزانه پیمانکار و تاییدیه ناظر مستقیم معدن که بصورت مستمر در سینه کار حضور دارد 

 :شودیپرداخت م مانکاریساعت( به پ250از  بیش) یاضاف یساعات کار ر،یصورت اثبات موارد ز درتبصره: 
 .مانکاریانجام کار توسط پ حسن -
 .کارفرما( صی)طبق تشخ یکیمکان لیب ای کوریپ ینقص فن عدم -
 .راننده در عملکرد دستگاه یکوتاه عدم -

 ی:مثال عمل
 .تن بار 50،000کار:  جبهه
 .(٪10تن ) 5،000: یکورکاریپ تعهد

 .ساعت 250=  20÷  5،000شده: محاسبه یکار ساعات
کارکرد  ساعت اضافه 150 د،یفوق را احراز نما طیو شرا فعالیت بر روی یک پارت آتشباری داشته باشد ساعت  400 مانکاریپبیل مکانیکی اگر برای مثال اضافه:  پرداخت

 .از سوی کارفرما پرداخت می گردد
 .است یتوسط کارفرما ضرور زاتیسلامت تجه دییتا -13-7-5
 .شودیم مانکاریاز پ نهیموجه( منجر به کسر هز لیساعت )بدون دل /تن 20تحقق تعهد  عدم -13-7-6
 .است یالزامدستگاه  یکارشفاف از ساعت یدهگزارش -13-7-7
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  یتعهدات کارفرما در مرحله حفار - 14
 .پیمانکاری حفارناظر  بر عالیه نظارت-الف
 و عمق چالها. یحفار یو الگو یآتشبار کار جبهه نمودنمشخص -ب
 .یاکتشاف ای یاستخراج یچالها سر به ابیتراز نوع هرانتقال ارتفاع با  جهتجبهه کار  یمتر 100شعاع  درمبنا  یدو نقطه ارتفاع ای کیمشخص کردن -ج
 .یقطع لیجهت انجام مراحل تحو کار جبهه یرو بر یاستخراج یچالها شکل و عمق دییتا جهت روزانه یگزارشهاکنترل -د
 توسط یوتریکامپ لیبه صورت فا یاستخراج یآمار چالها هیبه همراه ارا یحفار انهیگزارش ماه هیو ارا تیصورت وضع هیپس از ارا مانکاریپ انهیکارکرد موقت ماه دییتا-ه
 کارفرما. یدرخواست یطبق فرمت ها مانکاریپ

 پیمانكارتعهدات  -15

 آلات، تجهیزات، نیروی انسانیالف( ماشین
 .باشدیم مانکاریپ عهده بهآلات معدنی و ابزار و وسایل و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای قرارداد حاضر تهیه، تامین و حمل کلیه تجهیزات و ماشین -1-الف
 آماده و کامل بصورت همیشه و نموده تهیه و یا نظر ناظر کارفرما لیست طبق را لازم تجهیزات و آلاتماشین حداقل کارفرما نظر طبق که است متعهد پیمانکار -2-الف
 .نماید نگهداری معادن محل در کاربه

با  دهد، تحویل موقع به و نموده تامین کارفرما درخواسرت مورد میزان به را کارخانه نیاز مورد مواد و دهد انجام را خود روزانه تعهدات باشرد قادر پیمانکار چنانچه -3-الف
 آلات استفاده نماید ولی در صورتی که پیمانکار نتواند مواد معدنی مورد نیاز کارفرما را به موقع تامین و تحویل دهد موظفتواند از تعداد کمتری ماشینموافقت کارفرما می

 نحوی که مواد مورد نظر را تامین کند. آلات و تجهیزات مورد استفاده خود را زیادتر نماید بهاست ماشین 
شین -4-الف سرویس و تعمیرات کلیه ما سرویس بانجام  سوخت، روغن و صرفی،  ستفاده، تهیه قطعات یدکی، م  مانکاریبه عهده پ هاآنموقع هآلات و تجهیزات مورد ا

 .نشود مشکل دچار خود تعهدات انجام برای که بهنحوی باشددر محیط کارگاه می آنها نگهداریو  ملزومات هیکلاین رابطه پیمانکار موظف به تهیه  در. باشدیم
 .کارفرما توسط یقطع تیوضع صورت میتنظ جهت کارفرما یروهاین توسط چالها تک تک کنترل از پس آن دییتا و روزانه گزارش هیارا -5-الف
 .باشندمی کارفرما نمایندگان دستورات اجرای به ملزم نامبرده اشخاص و نماید معرفی کارفرما به کتباً را وی جانشین و کارگاه سرپرست که است موظف پیمانکار -6 -الف
 .دینما یمعرف کارخانه ستیز طیمح و بهداشت و یمنیا واحد به بهداشت و یمنیا رابط عنوان به را ربطیذ پرسنل از نفر کی است موظف مانکاریپ -7 -الف
ست کارگاه  -8 -الف سرپر سان پیمانکار باید به تأیید  وصلاحیت  شنا سد. همچنین  کارفرمادیگر کار ستبر ستی دارای اختیارات کافی جهت اجرای مواد  سرپر کارگاه بای

 مندرج در قرارداد باشد تا اخذ و اجرای تصمیمات فنی و کارگاهی در محل کارگاه میسر گردد.
سن نیاز مورد ایمنی لوازم تامین به موظف پیمانکار -9-الف شدمی خود لپر سئولیت و با سنل حفاظتی و ایمنی نکات رعایت م  تامین مقررات و کار قانون ضوابط طبق پر

 .ندارد مسئولیتی گونههیچ کارفرما و بود خواهد مسئول پیمانکار کار، محیط در ایحادثه گونه هر بروز صورت در و دارد عهدهبه را اجتماعی
سنل ست می پیمانکار پر سائل کلیه بای سائل و قانونی و ایمنی م ست بدیهی نمایند رعایت کامل بطور را یطیمح ستیز م سئولیت که ا  بعهده فوق موازین رعایت عدم م
 .باشدمی پیمانکار

کارفرما  ناتیعدم انجام معا. در صررورت باشرردیم کارفرما طرف از شررده اعلام مقرر موعد در قرارداد نیا با ارتباط در خود کارکنان یدورها ناتیمعا انجام به ملزم مانکاریپ
 .دینما یمنظور م مانکاریدرصد بالا تر را به حساب پ 20آن با احتساب  یها نهیو هز دینما یراسا اقدام م

 .ندارد مسئولیتی گونههیچ کارفرما و باشدمی پیمانکار بهعهده مربوطه مراجع به قانونی کسور و پیمانکار پرسنل دستمزد و حقوق موقعبه پرداخت -10-الف

 ب( عملیات اجرایی
 .باشدمی کارفرما نظر مطابق ، تیکم ت،یفیکبخصوص در مواردی نظیر استخراج انتخابی،  کارخانهپیمانکار متعهد به استخراج معدن آهک  -1-ب
های ها و پلهایجاد رمپ ادن،مع یداخل هایجاده ینگهدار احداث، سررازی،آماده ، آهکسررنگ حمل و اسررتخراج معادن، یاصررل یهاجادهانجام عملیات احداث  -2-ب

ساس طرح مورد تائید  ستخراجی و باطله برداری برا صات چهارچوب در و کارفرماا ضافه بر م نهیو بدون پرداخت هز قرارداد یفن مشخ ست بها نییتع زانیا  یشده در فهر
 .باشدیم مانکاریپ عهدهبهاستخراج معادن مربوطه 

 یا نهیو بابت آن هز باشدمی پیمانکار عهدهبه یهای ارتباطی و همچنین تسطیح جبهه کار پس از آتشبارو حفاظت و نگهداری جاده رعایت و حفظ اصول ایمنی -3-ب
 پرداخت نخواهد شد. مانکاریبه پ
شکاری  -4-ب ست طراحی و اجرای عملیات آت ستخراج در مع وپیمانکار موظف ا صد اا در حدود مجاز  Top Sizeو  Over Sizeدن را به نحوی انجام دهد که در

سنگ با ابعاد بزرگتر از  شود که  ستخراج به نحوی انجام  ست عملیات ا ضروری ا شد. در این رابطه  صی با صو صات فنی خ شخ شده در م شخص  سانتی متر )در  30م
شود تولید ،(بعد نیبزرگتر سبت هاآن سازی جدا از پس تولید صورت در و ن که کارفرما و  یصورت  در. نماید اقدام شکن سنگ محل به هاآن انتقال و نمودن خرد به ن
 .دینمایممنظور  مانکاریدر حساب پ جرایم مربوطه در بند جرایم راکارفرما  ،باشند یناراض یلیاز ابعاد سنگ تحو)بتن همدانیان( انیمشتر
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محل جبهه کارها را بازدید نماید تا از  نیهمچن ودریل واگن و...  ،یکیمکان لیبفعال در معادن مانند بولدوزر،  آلاتماشررین وضررعیت روزانه اسررت موظف پیمانکار -5-ب
ستحمل قطعات فلزی از قبیل ناخن،  سارت به منجر شکنسنگ بهمواد و قظعات  نیا حملکه  یصورت در. گردد جلوگیری مواد همراه غیره و روغن فیلتر، کیلا  و خ

 .شد خواهد کسر وضعیت صورت هر در پیمانکار مطالبات از و محاسبه وارده خسارت گردد، شکنسنگ توقف
شنهادات خود را کتباً به  -6-ب شد، پی شته با صوص اجرای بهتر عملیات دا شنهاد و یا نظراتی درخ سی این  کارفرمااعلام نموده و  کارفرماچنانچه پیمانکار، پی پس از برر

 نماید.پیشنهادات، نظرات خود را به پیمانکار ابلاغ می
شین بودن خراب یا و کار بودن عقب علتبه که صورتی در -7-ب شین از که شود مجبور کارفرما پیمانکار، تجهیزات و آلاتما  اولیه مواد تأمین جهت جایگزین آلاتما

ستفاده کارخانه نیاز مورد ست در شده قید ریمقاد برابر 2/1 معادل مبلغی کار، از مرحله هر در کند، ا ساب به قرارداد یبها فهر سئله این و شد خواهد منظور پیمانکار ح  م
 .باشدمی پیمانکار قبول مورد نیز کتبی موافقت داشتن بدون

سانی، نیروی از ماهیانه و هفتگی روزانه، گزارش ارائه برای هاییفرم تکمیل و تهیه به موظف پیمانکار -8-ب شین و تجهیزات ان  در و شده انجام کارهای کلیه و آلاتما
 از دیجددر صورت ارائه فرم و یا درخواست گزارش  ،روز بعد از تاریخ گزارش تحویل گردند. در این رابطه یکحد اکثر  ها،. ضروری است این گزارشباشدمی انجام دست
 باشد.پیمانکار موظف به تکمیل و یا تهیه گزارش یاد شده می کارفرما، طرف

 .دینما شرکت د،ماهیانه یا هفتگی )به صلاح دید کارفرما( و یا هر زمان دیگر که کارفرما صلاح بدان صورتهکارفرما ب جلسات هماهنگی با در است مکلف مانکاریپ -9-ب
شینهب -10-ب سب با حجم و ظرفیت و ویژگیتآلات حفاری مکارگیری ما سنگ و باطله از وظایف پیمانکار بوده و پیمانکار می-های فیزیکینا ست به ساختاری کان بای

 را انجام دهد که عملیات با حداقل هزینه و زمان و بیشترین بازیابی صورت پذیرد. خدمات و هانحوی کار
جهت ممانعت از هدر رفتن کانسرررنگ از وظایف  معدن،اسرررتخراج  علمهای کارگیری تکنیکهبا کیفیت بالا، ب معادنبا توجه به نیاز به حفظ و اسرررتخراج حداکثر ذخایر 

 .باشدمی پیمانکار وظایف جزخ زینهای سنگی بهینه کردن طرح پایداری و شیب دیواره باشد.پیمانکار می
پیمانکار موظف به ارائه  ،...و هاگزارش و هادستورالعمل و هانقشه و هاطرح جمله از شودمی کامپیوتر از استفاده و مدارک تهیه به منجر که هاییفعالیت مورد در -11 -ب

 باشد.فایل کامپیوتری مربوطه با فرمت اصلی و فرمت مورد نظر کارفرما همراه با اصل مدارک می
 باشد.دار میاستیشن حافظهبه استفاده از دوربین توتال مجازبرداری )در صورت لزوم(، پیمانکار برای انجام خدمات نقشه -12-ب
ست موظف پیمانکار -13-ب ستمرار هدف با ا شک اولیه مواد تامین در ا شباری و حفاری شامل لازم هایبینیپیش بارندگی ایام در خ  و معادن در مواد ذخیره بموقع، آت

 .آورد عملبه( کارفرما تائید و نظرات به توجه)با  ظرفیت حداکثر با دپو ایجاد
 را مراتب مربوطه قوانین طبق که اسررت موظف نمود، پیدا آن نظایر و قدیمی مسررکوکات و عتیقه اشرریاخ تاریخی، آثار پیمانکار کاری محدوده در که درصررورتی -14-ب

 .دهد اطلاع محلی مسئول مقامات و کارفرما به بلافاصله
 .دهد انجام کارفرما کتبی مجوز با را...(  و واگن دریل کامیون، بلدوزر، لودر، قبیل از معدن آلاتماشین خروج یا و ورود گونه هر است موظف پیمانکار -15-ب
 مهیصورت علاوه بر کسر خدمات انجام شده جر نیا ریو در غ دینما یخدمات ده مانکارانیتابعه و پ یتواند به شرکت ها یکارفرما نم یبدون مجوز کتب مانکاریپ -16-ب

 گردد. یمنظور م مانکاریمتناسب در حساب پ یا
سیمان  موادبا توجه به محدودیت محل دپوی  -18-ب منظور رعایت و و الزام پیمانکار مبنی بر تامین مواد اولیه مورد نیاز روزانه و از طرفی بهو بتن همدانیان در کارخانه 

ما تنظیم نماید. به لحاظ انجام سرویس و تعمیرات احتمالی، پیمانکار موظف است برنامه کار را براساس نظر کارفر هاشکن تامین بهترین شرایط کارکرد و استفاده از سنگ
حمل و تحویل نماید. در صررورت نیاز جهت انجام سرررویس و  و بتن شررکنبندی واحد سررنگلذا پیمانکار موظف اسررت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را مطابق برنامه زمان

سنگ شت و یا هر دلیل دیگر کارفرما مجاز خواهد بود که بهتعمیرات احتمالی در واحد  شت و بردا خودداری نماید  یروز در هر ماه از دریافت مواد معدن 10مدت شکن، انبا
فقت کارفرما تا سقف با موا تواندیم مانکاریروز در ماه، پ 10از  شیشکن بگونه ادعای خسارتی را نخواهد داشت. در صورت توقف سنگو در این صورت پیمانکار حق هیچ

بارگیری، حمل و تخلیه مجدد  نهیکند تخلیه و دپو نماید؛ در این صرررورت هزرا به کارخانه حمل و در محلی که نماینده کارفرما تعیین می یتعهدات روزانه خود مواد معدن
سنگ سنگ دنزحمه حمل از معشکن، حق الزحمه آن )حق المواد به عهده کارفرما خواهد بود و پس از تخلیه این مواد در  شکن( به پیمانکار پرداخت خواهد و تخلیه در 

 بارگیری، حمل و تخلیه مجدد مقدار مازاد به عهده پیمانکار خواهد بود. نهیشد. اگر حمل به دپو بیش از مقادیر مورد تعهد روزانه پیمانکار باشد، هز
شکن پل تیظرف -19-ب ساعت می 200حدود  وسیز یسنگ  ست تغییر نماید. لذا پیمانکار موظف به اختلاتن در  شرایط کار ممکن ا سته به  شد که ب مواد و تامین  طبا

یام سال تعطیل ها و با توجه به نیاز کارخانه و مطابق دستور کار کارفرما و در مدت زمان اعلام شده از طرف او در هر روز از اشکنمواد اولیه کارخانه در ساعات کار سنگ
 باشد. الزحمه اضافی میگونه حقیا غیر تعطیل و در هر وقت از شبانه روز بدون دریافت هیچ

مواد و تامین مواد اولیه  طباشد که بسته به شرایط کار ممکن است تغییر نماید. لذا پیمانکار موظف به اختلاتن در ساعت می 200حدود  بتنسنگ شکن  تیظرف -20-ب
سنگ کارخانه در سال تعطیل یا غیر شکنساعات کار  شده از طرف او در هر روز از ایام  ستور کار کارفرما و در مدت زمان اعلام  ها و با توجه به نیاز کارخانه و مطابق د

 باشد. الزحمه اضافی میگونه حقتعطیل و در هر وقت از شبانه روز بدون دریافت هیچ
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 اریبج( عملیات حفاری و آتش
 .دینما تیرعا را یآتشبار به مربوط یها العمل دستور هیکل تا است موظف مانکاریپ -1-ج
شته بر در را عرف ریغ یها نهیهز که آمد شیپ هر بروز صورت در -2-ج شد، دا ساند نیناظر اطلاع به را مراتب دیبا مانکاریپ با سبت تا بر صم آن انجام به ن  یریگ میت

 .شود
ساً مسئررررولیترعایت اصول ایمنی توسط پیمانکار لازم الاجرا میدر کلیه مراحل آتشکاری،  -3-ج را بعهده خواهد های آنباشد و در صورت هر نوع تخلف، پیمانکار رأ

 داشت.
 . باشدیمهده پیمانکار عهآتشکاری و لوازم مورد نیاز از قبیل اکسپلوزر، کابل، سیستم تلفن، چسب و غیره ب کاران اندردستهای مورد نیاز جهت پناهاحداث جان -4-ج
عهده پیمانکار بوده و های قانونی و شرعی و عواقب آن بههای جانی و مالی گردد، کلیه مسئرررولیتای که منجر به خسارتدر صورت بروز هرگونه حادثه یا سانحه -5-ج

 گونه مسئرولیتی نسبت به حادثه و عواقب بعدی آن نخواهد داشت.کارفرما هیچ
 .باشد یم کارفرما عهده بهکارفرما  دییاساس فاکتور مورد تا بر یآتشبار یها نهیهز هیکل-6-ج
شه انجام جهت روین نیتام به موظف مانکاریپ-7-ج ستخراج یها چال شیآرا و احجام برآورد یها یبردار نق شد یم یا سط بند نیا انجام صورت در با  هیکل کارفرما تو

 .گردد یم کسر یبالاسر یها نهیهز اضافه به مانکاریپ از مربوطه یها نهیهز
 لیوسا نیتام عدم صورت در و باشد یم پرچم و یاسپر رنگ مانند گردد یم یمصرف یاستخراج کار جبهه نییتع یبرا که یمصرف لیوسا هیته به موظف مانکاریپ-8-ج

شخ به ازین مورد سا نیا نیتام صورت در ای و آمده عمل به یریجلوگ مانکاریپ کارکرد از کارفرما صیت سط لیو ضافه به فاکتور مبلغ کارفرما تو صد 50 ا ضافه در  بابت ا
 .گردد یم کسر مانکاریپ تیوضع صورت از دیخر و یکارپرداز یها نهیهز
 یریو در صورت عدم انجام آن ضمن جلوگ ردیصورت گ دیبا نهیو بدون پرداخت هز مانکاریبه عهده پ ریو با غ یکیمکان لهیجبهه کار با هر وس حیو تسط یریگ لق -9-ج

ش مانکارملزمیاز کارکرد پ شکن ها و ز یبه پرداخت جرام نا سنگ  شخ انیاز خواب  ضرر کارفرما و به ت شد. ا یکارفرما م صیو  ض نیبا ست که پ حیتو در  مانکاریلازم ا
 مرتفع گردد. هیثانو یریبه لق گ ازیکه ن دینما یآتش بار یتواند به نحو یم یصورت داشتن تجربه کاف

 .است شده دهید یحفار ها نهیهز در ها نهیهز هیکل. گردد ینم پرداخت مانکاریپ به یا نهیهز آن بابت از و بوده مانکاریپ عهده به یحفار کار جبهه یسازآماده -10-ج
 پیمانکار عهده بر کارفرما نظر مورد محل در( توزین از)پس  تخلیه و کارخانه تا سنگآهک معدن الاحداثیآت جاده جمله از یمعدن یکارهاجبهه از حمل و بارگیری-11-ج

 دریافت مربوطه بهاخ فهرسررت جدول اسرراس بر را آن حقالزحمه و انجام را مربوطه عملیات پیمانکار )کارفرما(، او نظر مورد تناژ و زمانبندی برنامه مطابق که باشررد می
 . مینماید
 مواقع یبعض در و باشدیمو بتن همدانیان  اصفهان سیمانکارخانه  یهاشکندر محل قیف سنگ او دستورالعمل مطابق و کارفرما نظر مورد موادمتعهد به تحویل  پیمانکار

سط که دیگری محل هر یا و شکن سنگ مجاورنظر کارفرما در محل دپوهای  با صورت تعریف باطله دپوی محل. بود خواهد شودمی تعیین کارفرما تو سط نیز در   تو
 .بود خواهد کارفرما توسط شده تعیین( هایمحل)یا  محل باطلهبه انتقال به موظف پیمانکار. شد خواهد تعیین کارفرما

بردن  نیو از ب یریمربوط به لق گ اتیعمل ینموده و تمام  یریو بارگ یکار کوریرا پ یآتشبار اتیحاصل از عمل زیاورسا یسنگ ها یموظف است تمام مانکاریپ -12-ج
 .دینما یپاشنه ها  را به انجام رسانده و محل مذکور را پاکساز

خواهد بود که از نظر کیفیت )عیار ودانه بندی( وکمیت مطابق با  موادیدر مورد  پیمانکار صرررفا توسررط شررده حمل موادتعهد کارفرما در قبال تحویل و دریافت -13-ج
با قابلیت  یطرف کارفرما باشررد. بار ارسررالی به کارخانه بطور ظاهری نیز باید فاقد قطعات دیگری غیر از مواد معدنیا ابلاغ شررده از  ومشررخصررات قید شررده در قرارداد 

 استحصال به سیمان باشد.
 باشد.مسئولیت هرنوع عدم تطابق مشخصات محصول تولید شده با مشخصات مورد نظر به عهده پیمانکار می-14-ج
ست شده مطرح مختلف های بخش در که مواد کیفیت کنترل با رابطه در پیمانکار هایمسئولیت-15-ج ست هاییفعالیت و تعهدات حد در تنها ا ساس که ا  به قرارداد برا

 .باشدمی پیمانکار عهده
افراد  از استفاده نیو همچن دینداشته باشند استفاده نما یمنع یعموم قهیسال که از نظر خدمت وظ 18حداقل  یسن قانون یموظف است که از افراد دارا کارنمایپ -16-ج

 .آورد بعمل ادیاعت عدم و کار طب شاتیآزما یریو لازم است قبل از بکارگ باشدیناظر ممنوع م صیبه تشخ بناسال  65 یبالا
 2 شماره وستیپ

 باشد.  یها بصورت ناخالص م متیق هیکل-
 و کاهش در نظر گرفته شده . شیدرصد افزا 35بوده و با  یبیاوزان و احجام  جدول بصورت تقر یتمام-
 و احجام  مربوطه ندارد. اوزان تحقق خصوص در یتعهد چگونهیهکارفرما -
 کارفرما دییتا و حساب مفاصا هیارا از پس قرارداد انیپا در و کسر تیوضع صورت هر از که باشد یم مانکاریپ عهده به رهیغ و اتیمال و مهیب شامل قرارداد نیا کسورات -
 .شد خواهد مسترد شانیا به
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 .گردد یم اضافه لیذ مبالغ به افزوده برارزش اتیمال و عوارض افزوده ارزش یگواه و یرسم فاکتور ارائه و مثبته اسناد ارائه صورتدر -

 آهکو حمل سنگ یریاستخراج  و بارگ اتیعمل :1 جدول

 سرفصل

 اتیعمل
 اتیعمل شرح

 واحد

 یاتیعمل

 مقداربرآورد

 اتیعمل

 نرخ

 یشنهادیپ

 الیر

 (الی)ر کل مبلغ

عملیات 

 استخراج

 92 سرمته با  آهک سنگ درمعدن یحفار و یساز آماده اتیعمل

 متر یلیم
   11.000 متر

 اتیعمل

 و یریبارگ

 سنگ حمل

 آهک

   250،000 تن آهک معدن از سنگ یریبارگ اتیعمل

های اورسایز ناشی از  سنگ ی و لق گیریكورکاریپ اتیعمل

 آهک معدن در آتشباری 
   250،000 تن

 و متر 1500 مسافت تا حداکثر آهک معدن از سنگ حمل اتیعمل

 ی و حمل به سنگ شكن ها یا دپودسترس جاده مرمت
   150،000 تن

 و متر 2500 مسافت تا حداکثر آهک معدن از سنگ حمل اتیعمل

 شكن های و حمل به سنگ دسترس جاده مرمت
   100،000 تن

 درصد میباشد. 35: کلیه مسافت ها تقریبی بوده و بنا به تشخیص  کارفرما دارای تلورانس )حد رواداری (  1تبصره 
 . بود خواهد کاهش ای و شیافزا قابل درصد 35 تا قرارداد نیا حجم: 2 تبصره
تخلیه بار روی پله های انفجاری جدید در صورت تنظیم دستور کار و تهیه صورتجلسه طبق تخمین در صورت درخواست کارفرما و به تایید معاونت محترم فنی : 3 تبصره

 .تناژ مربوطه توسط کارفرما در ردیف آیتم بارگیری به پیمانکار پرداخت می گردد
یت پیمانکار کسر گردیده و در صورت عدم پیکور کاری درصد از هزینه بند مذکور از صورت وضع 30:در صورت عدم انجام هر بند از خدمات لق گیری جبهه کار 4تبصره 

 درصد هزینه از بند پیکور کاری و لق گیری از حساب پیمانکار کسر میگردد. 70سنگ های اورسایز 
ش بار خودداری میکنند نسبت : در صورت صلاحدید و تایید کارفرما پیمانکار مجاز خواهد بود تا در روزهایی که سنگ شکن های سیمان اصفهان و بتن از پذیر 5تبصره 

؛ بهای سنگ آهک حمل شده به دپوسازی آهک کلوخه در محل های تعیین شده از سوی کارفرما و با تناژ تعیین شده اقدام نماید. بدیهی است در صورت انتقال بار به دپو
 پس از تایید ناظر کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

صره سا -6تب سبات بر ا شمول عملیات پیکور کاری در جدول یک قرارداد  مبنای محا سایز از کل بار جبهه کار انفجاری جدید یا قدیم  10س عرف م سنگ  اور صد  در
تن  20کوماتسو و به ازای هر ساعت کارکرد  220)انفجار و بارهای جبهه کارهای بجا مانده از قبل( می باشد و محاسبه آن بر اساس ساعت کارکرد بیل پیکور بیل معادل 

ساعات سط کارفرما مازاد  ساعات کارکرد مازاد تو صورت تایید  ضافه کار بیل پیکور در  صورت ا شود. در  سایز در نظر گرفته می  سنگ اور کارکرد به پیمانکار  خردایش 
 پرداخت می گردد.)روش محاسبه کامل این تبصره در ماده محاسبه احجام به صورت مشروح آمده است(

درصررد پیکورکاری جبهه کار به عهده پیمانکار می باشررد و مازاد  10جدول یک  و تا  6لیه جبهه کارهای بجای مانده از قبل نیز بمانند تبصررره پیکور کاری ک-7تبصررره
 ساعات کارکرد در صورت تایید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

سبه مسافت مرکز ثقل دپو ها بوده که د:  8تبصره سبه  35ر صورت افزایش فاصله تا در عملیات حمل ملاک محا درصد نیز از همان آیتم حمل مربوطه تناژ تحویلی محا
 خواهد گردید.

 : جدول ساعتی در اختیار گذاشتن ماشین آلات2جدول 

 اتیعمل شرح اتیعمل سرفصل
 واحد

 یاتیعمل

 مقداربرآورد

 اتیعمل

 یشنهادیپ نرخ

 الیر
 الیر کل مبلغ

عملیات کارکرد 

ساعتی ماشین 

 آلات

 220بیل مكانیكی )پیكور یا پاکت( معادل 

 کوماتسو
   1200 ساعت

   240 ساعت 470لودر معادل 

   240 ساعت تن 15کامیون معادل 

   240 ساعت تن 10کامیون معادل 
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شد که قبلا به  1200کارکرد بیل مکانیکی معادل  صلی معدن آهک میبا شه و دیواره رمپ ا ست. کارفرما مجاز به ساعت بمنظور لق گیری تران سیده ا رویت پیمانکار ر
شباری بدون لحاظ کردن آیت شه نیز معادل بار آت صل از لق گیری تران شد . بار حا ی و لق كورکاریپ اتیعمل ”م بکارگری بیل در هر نقطه از پروانه بهره برداری نیز میبا

 صرفا بارگیری و حمل در مسافت متناسب به پیمانكار پرداخت میگردد.میباشد. و “ آهک معدن در های اورسایز ناشی از آتشباری  سنگ گیری

سبز و ۳جدول  ضای  ضایعات ف صلاحی، افزودنی، ضایعات از هر نوع،مواد ا سنگ کلوخه از دپو،  شامل  : جدول بارگیری و حمل مواد متفرقه)

 کلیه مواد متفرقه به تشخیص کارفرما(

 سرفصل

 اتیعمل
 اتیعمل شرح

 واحد

 یاتیعمل

 ربرآوردمقدا

 اتیعمل

 یشنهادیپ نرخ

 الیر
 الیر کل مبلغ

 بارگیری 
   80.000 تن بارگیری با لودر

   10.000 تن بارگیری با بیل مكانیكی

 حمل

   50،000 تن متر 1200حمل در طول مسافت 

   10.000 تن متر 2000حمل در طول مسافت 

   10.000 تن متر ۳500حمل در طول مسافت 

   10.000 تن متر 5000مسافت  حمل در طول
حمل ضایعات محوطه فضای سبز و تنظیف کارخانه)فضای 

 سبز،تنظیف و سایر موارد عمومی و صنعتی(
   10.000 تن

   100.000 تن آرایش دپو با لودر طبق درخواست کارفرما آرایش دپو

   60،000 تن شارژ قیف سنگ شكن از دپوی مجاور توسط لودر شارژ قیف
تخلیه زیر 

 نوار

تخلیه زیر نوارهای سنگ شكن ها و تخلیه بار مربوطه بر 

 روی دپو های تعیین شده توسط کارفرما
   100،000 تن

 درصد می تواند افزایش داشته باشد. 35کلیه مسافت ها حدودی بوده و با تشخیص ناظر تا 
صره  صوت تعطیلی معدن آهک به هردلیلی نظیر ممانعت ارتش 10تب سبت به بارگیری و حمل : در  ست کارفرما ن ست مطابق درخوا ؛ نبود مواد ناریه و... پیمانکار موظق ا
بها واحد پرداخت   4از دپو به سنگ شکن مورد نظر بارگیری و حمل کند . بدیهی است بتناسب مسافت حمل از دپو به سنگ شکن مورد نظر؛ مطابق جدول  ... آهک و

 خواهد شد.

 نخاله های مجاور سنگ شکن بچینگ هزینه بارگیری و حمل مطابق با جدول شماره یک پرداخت می گردد. : درصورت حمل12تبصره
از جدول  :در صورت حمل و بار گیری سنگ کلوخه از دپو ها )سنگ آهک کلوخه، سنگ کائولن کلوخه ، سنگ سیلیس کلوخه و ... ( هزینه بارگیری و حمل آن13تبصره

 مواد متفرقه( محاسبه و پرداخت خواهد شد.)جدول بارگیری و حمل  3

 کارخانه معادن اتیعمل هیکل انجام جهت ازین مورد فعال یمعدن آلات نیماش حداقل هیپا جدول

 

 کمپرسور راسول اتیعمل فصل سر 

 بلدوزر

 معادل

155 

 کوماتسو

 لودر
 15 ونیکام

 (چرختن )ده 

 معادل یریزنج لیب

 جمع کوماتسو 220

 470 لودر کل

 کوماتسو

 950 لودر

 لاریکاترپ

 چكش

 (كوری)پ
 پاکت

 معدن

 سنگ

 5 0 1 0 0 0 0 1 ۳ آهک معدن استخراج و یساز آماده اتیعمل

 9 2 0 7 0 0 0 0 0 آهک سنگ حمل و یریبارگ اتیعمل
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 مشخصات کلی پیمانكار در پاکت )ج( قرارداده شود 
 نام شرکت :

 نشانی قانونی و کد پستی :

 شماره ثبت :                         محل ثبت : تلفن :

 مدیر عامل :
 نمونه امضا :

 رییس هیئت مدیره :
 نمونه امضا :

 تلفن همراه : تلفن همراه :

 موضوع فعالیت طبق اساسنامه :

 

 سوابق کاری شرکت کننده در پاکت )ج( قرارداده شود 
 نام و شماره تماس مسئول مستقیم پایان شروع مبلغ شرح موضوع قرارداد ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

 امكانات فنی و لیست ماشین آلات شرکت کننده در پاکت )ب( قرارداده شود 
 وضعیت تملک سال ساخت مدل نام تجهیز ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 کپی اسناد در تملک ضمیمه گردد . *


